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Wstęp 
 

Głównym celem wykonania termomodernizacji opisanej w niniejszym programie jest zmniejszenie ilości 

oraz kosztów zużycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Zarówno efekt 

ekonomiczny, jak i ekologiczny możliwy jest do uzyskania dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na 

energię pierwotną. 

Podstawą niniejszego opracowania jest Audyt energetyczny, dostępna dokumentacja techniczna i 

projektowa załączona do PFU, a wykonany na zamówienie Zamawiającego. Wszystkie załączone 

dokumenty i opracowania stanowią integralną cześć Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Ilekroć w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne należy 

przyjmować rozwiązania opisane w PFU, dokumentacji projektowej oraz Audycie w celu osiągnięcia 

maksymalnych uzysków efektywności energetycznej termomodernizowanych obiektów. 
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DEFINICJE 
 

„Inwestycji” , „Zamierzeniu” lub „Przedmiocie zamówienia” – należy przez to rozumieć zamówienie pt. 

„Termomodernizacja Sali Widowiskowej LUNA w Żarach” 

„Inwestorze” lub „Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Żarski Dom Kultury, ul. Wrocławska 7,    

68-200 Żary, tel. 68 374 24 13, fax. 68374 24 32 

 „Modernizacji” – należy przez to rozumieć przebudowę na potrzeby procesu termomodernizacji w 

ujęciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest wykonywanie robót budowlanych w 

wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 

budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. 

„Obiekt” – należy przez to rozumieć budynek Sali Widowiskowej LUNA w Żarach (ul. Okrzei 35) 

„Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- -użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 

2072, z 2005 r.) wraz z późniejszymi zmianami. 

 „Dokumentacji Projektowej” - należy przez to rozumieć dokumentację opracowaną zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- -użytkowego (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177.) 

wraz z późniejszymi zmianami. 

„Ustawie pzp” lub „pzp” – – należy przez to rozumieć Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie 

ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020) 

 „Warunki techniczne” lub „WT2021” – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

„Programie”, „PFU”, „opracowaniu” - należy przez to rozumieć niniejszy Program funkcjonalno-

użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- -użytkowego (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177.) 

wraz z późniejszymi zmianami.  

„Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”)-należy przez to 

rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa 

miejscowego obowiązujące na obszarze prowadzonej inwestycji. 

„Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane w języku polskim przez Polski 

Komitet Normalizacyjny. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177
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I. PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

Nazwa Przedsięwzięcia 
„Termomodernizacja budynku Sali Widowiskowej LUNA w Żarach” 

Adres obiektu 
ul. Okrzei 35, Żary 

Nazwy i kody: 
Y020-9 Modernizacja  

45000000 -7 Roboty budowlane  

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego  

71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

Grupy robót  

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000 -0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45400000 -1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Klasy robót  

45260000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne  

45320000 -6 Roboty izolacyjne  

45410000 -4 Tynkowanie  

45420000 -7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45450000 -6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

Kategorie robót  

45261900 -3 Naprawa i konserwacja dachów  

45321000 -3 Izolacja cieplna   

45421100 -5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów  

45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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Zamawiający 
Żarski Dom Kultury,  

ul. Wrocławska 7  

68-200 Żary 

 tel. 68 374 24 13 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dkzary.pl 

Autorzy opracowania  
Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 

Ul. Armii Krajowej 51 

66 – 100 Sulechów 

 

Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 Strona tytułowa 

 Część opisowa 

 Część informacyjna 
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II.  Część opisowa  
 

Celem wykonania termomodernizacji budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii jest 

osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na:   

- oszczędność energii pierwotnej, 

 - oszczędności energii końcowej cieplnej i elektrycznej,  

- zmniejszenie poziomu emisji CO2 związane z oszczędnościami energii, 

- poprawa izolacyjności cieplnej budynków. 

 

1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

termomodernizacji budynku Sali Widowiskowej LUNA w Żarach . 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania:  

 dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej:  

- projekty budowlane i wykonawcze w podziale na branże wg wymagań prawnych w zakresie 

obszarów termomodernizowanych, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z obliczenia przedstawiające osiągnięcie efektu 

ekologicznego oraz ekonomicznego wykonanej termomodernizacji, 

- wykonanie certyfikatu energetycznego dla obiektu, 

 harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację robót budowlanych, 

 wykonania zadania termomodernizacji zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi projektami 

wykonawczymi, PFU, SIWZ oraz audytami, 

 wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po wykonaniu prac 

termomodernizacyjnych, którego podstawę stanowią badania i pomiary dokonane w 

rzeczywistości na obiekcie termomodernizowanym. 

 

Wykonawca powinien również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikające z 

wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robót. 

 

UWAGA: Zamawiający dysponuje inwentaryzacją techniczną obiektu stanowiącą załącznik do niniejszego 

dokumentu. Wykonawca w trakcie postepowania przetargowego zobligowany jest na własny koszt do 

dokonania weryfikacji zapisów objętych inwentaryzacją. Wszelkie odstępstwa pomiędzy dokumentacją a 

rzeczywistymi warunkami zastanymi w obiekcie a nieujawnionymi w dokumentacji należy uwzględnić 

podczas procedury przetargowej i składania ofert wykonania prac termomodernizacyjnych.  

Jeżeli w wyniku sprawdzenia dokumentacji istnieją przesłanki dostosowania jej do bieżących wymogów 

prawa, norm i zaleceń wynikających z opisu wymagań zawartych w PFU wykonawca zobowiązany jest do 

tych czynności na własny koszt. 
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynek Sali Widowiskowe LUNA w Zarach przy ul. 

Okrzei 35. Elewacja boczna graniczy z restauracją Hong-Ha oraz boczną ulicą Gabrieli Zapolskiej.   

Dane ogólne budynku: 

 charakter budynku: Dom kultury, 

 powierzchnia zabudowy 889,09 m2, 

 ilość kondygnacji: 2 + piwnica, 

 wysokość budynku: 9,65 m, 

 instalacje: budynek wyposażony jest w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, 

elektryczną, odgromową,  

 wentylacja: mechaniczna, 

 chłodzenie: brak. 

Termomodernizacja budynku obejmuje:  

 Ocieplenie dachu podkładem z wełny mineralnej o grubości 19 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ= 0,050 W/m*K 

 Ocieplenie dachu nad salą widowiskową podkładem z wełny mineralnej o grubości 18 cm i 

współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,050 W/m*K 

 Wymiana istniejących okien na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K.  

 Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w technice umożliwiającej eliminacje 

liniowych mostków termicznych i wzornictwie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych styropianem grafitowym EPS (o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ=0,038 W/(m*K)), o grubości 12 cm, metodą bezspoinową, wykończenie 

tynkiem.  

 Roboty przygotowawcze, likwidacja zagrzybienia z osuszeniem ścian 

 Izolacja przeciwilgociowa pionowa 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem fasadowym  grubości 12 cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła λ= 0,036 W/m*K, metodą bez spoinową, wykończenie tynkiem.  

 Roboty przygotowawcze, likwidacja zagrzybienia z osuszeniem ścian 

 Ocieplenie podłogi Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA, λ= 0,038 [W/(m•K)] o grubości 

12 cm 

 Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 

W/m2K.  

 Malowanie ścian wewnętrznych 

 Wymiana instalacji odgromowej 

 Pokrycia i obróbki z blachy ocynkowanej 

 Remont kominów nad dachem 

 Wentylacja mechaniczna w budynku 

 Przebudowa wejścia wraz z remontem schodów, zadaszenia i gablot reklamowych z 
uwzględnieniem oświetlenia 

Parametry techniczne opisanych prac zawarte są w audycie termomodernizacyjnym będącym 

załącznikiem do niniejszej dokumentacji w zakresie wskazanym w PFU. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

1.2.1. Uwarunkowania techniczne - Budynek Sali Widowiskowej LUNA 

 

 

Rysunek 1 Budynek Sali Widowiskowej LUNA w Żarach 

Adres: Sala Widowiskowa LUNA 

ul. Okrzei 35 

68-200 Żary 

 
Wielkości charakteryzujące budynek: 

 konstrukcja budynku – tradycyjna, 

 kubatura ogrzewania – 5010,59 m3,  

 powierzchnia netto budynku – 1248,00 m2, 

 współczynnik kształtu A/V - 0,35 [1/m] 

 powierzchnia zabudowy budynku - 889,09 m2,  

 ilość użytkowników – 250. 

 

Charakterystyka stanu technicznego: 

 Ściany zewnętrzne – w budynku wyróżniono ściany nie spełniające warunków technicznych 

WT2017: 

 SZ1 –ściana o grubości d= 46 cm, wykonana z cegły pełnej, z izolacją o grubości 7 cm, o 

całkowitym współczynniku przenikania Uc = 0,45 W/m2*K, 

 SZ piw - ściana o grubości d= 46 cm, wykonana z cegły pełnej, z izolacją o grubości 7 cm, 

o całkowitym współczynniku przenikania Uc = 0,45 W/m2*K, 

 Podłoga na gruncie: 

 PG1 – podłoga na gruncie o współczynniku przenikania ciepła U = 3,68 W/m2*K, 

 Dach: 
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 D1 – dach o współczynniku przenikania ciepła U =0,30 W/m2*K, 

 Dach nad widowiskiem – dach o współczynniku przenikania ciepła U =0,30 W/m2*K, 

 Drzwi wejściowe:  

 DZ1 – przegroda o współczynniku przenikania ciepła U = 2,30 W/m2*K, 

 Okna zewnętrzne:  

 OZ1 - przegroda o współczynniku przenikania ciepła U = 2,10 W/m2*K, 

 Wykończenie i kolorystyka budynku – Elewacja zewnętrzna wykończona tynkiem 

cienkowarstwowym mineralnym w złym stanie, mocno zanieczyszczona. Elewacja zewnętrzna w 

dolnej i górnej części w kolorze pomarańczowym, środkowa część w kolorze białym. 

 System grzewczy – instalacja c.o. w budynku zasilana z ciepła sieciowego dostarczanego z 

ciepłowni miejskiej, węzeł cieplny zlokalizowany w budynku, wykonana z rur stalowych 

spawanych, grzejniki żeliwne, z regulacja miejscową zaworami termostatycznymi, grzejniki i 

instalacja w dobrym stanie technicznym. W obiekcie zamontowana jest wentylacja 

mechaniczna. 

 Instalacje elektryczne – instalacja elektryczna w dobrym stanie technicznym 

 

1.2.2. Zieleń 
 

Obszar działki zajmuje nie wielka ilość zieleni: zieleń niska. Na terenie działki znajduje się zieleń niska 

(drzewa) – zgodnie z załączoną rys. 2. 
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Rysunek 2 Obszar działki na której znajduje się budynek Sali Widowiskowej LUNA w Żarach 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 

1.2.3. Komunikacja 

Budynek umiejscowiony jest przy ulicy Okrzei 35. Dojście do budynku zapewnia chodnik drogi publicznej, 

który biegnie przy budynku. 

1.2.4. Uwarunkowania gruntowe 

Budynki istniejące – nie wymagane są badania gruntu dla potrzeb posadowienia.  

1.2.5. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem termomodernizacji należy wykonać niezbędną 
dokumentację projektową, tj. sporządzić:  

 dokumentację projektową obejmującą, co najmniej:  

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze w podziale na branże,  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

 harmonogram rzeczowo-finansowy,  
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w zakresie jest również uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych i dostaw na 
podstawie w/w opracowań w tym ew. pozwolenia na budowę.  

Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do zatwierdzenie 
dokumentacji projektowej Wykonawcy oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Umowy. 

Przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia:  

 dokumentację powykonawczą wraz z obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu 
ekologicznego oraz ekonomicznego,  

 certyfikat energetyczny, 

Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. Dokumentacja projektowa 
powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i 
polskimi normami.  
 

Dokumentację należy dostarczyć w następującej ilości: 

 Projekt budowlany – 6 egzemplarzy + egzemplarze konieczne do uzgodnień, 

 Projekt wykonawczy - 6 egzemplarzy + egzemplarze konieczne do uzgodnień jeżeli dotyczy), 

 Program prac konserwatorskich - 6 egzemplarzy + egzemplarze konieczne do uzgodnień, 

 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze, 

 Kosztorysy wykonawcze – 3 egzemplarze, 

 Dokumentacja w wersji elektronicznej na CD/DVD – 2 egzemplarze, 

1.2.6. Wymagania w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego 

Wymagania dotyczące projektów wykonawczych przyjmuje się odpowiednio jak dla projektu 

budowlanego. Projekt wykonawczy musi uszczegóławiać i odnosić się do następujących branż:  

 architektonicznej, 

 instalacji wewnętrznych:  

o instalacji elektrycznej w zakresie instalacji fotowoltaicznej wraz z elementami 

dostosowania istniejącej instalacji elektrycznej. 

Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz aktami 

wykonawczymi do tej ustawy,  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.0.1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2018.0.1935),  
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 

2117),Innymi obowiązującymi przepisami.  

Dokumentacja winna zawierać:  

 Optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, zastosowanych technologii 

energetyki odnawialnej), rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem 

wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia; 

 Rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach); 

 Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami technicznymi, wiedzą techniczną oraz powinna być opatrzona klauzulą o 

kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. wykonania 

termomodernizacji budynków zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w formie PFU; 

 Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach;  

 Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane 

uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i 

sprawdzającego; 

 W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do 

wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie 

poprawności jej wykonania. Dokumentację należy opracować w sposób czytelny, opisy pismem 

maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych).  

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Z zastrzeżeniem informacji zawartej w pkt 1.  

 

1.2.6.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2012 poz. 365). 

1.2.6.2. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Ze względu na specyfikę obiektu, harmonogram musi uwzględniać etapowanie robót. Szczegółowa 

forma dokumentu zostanie uzgodniona z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym na etapie 

wykonywania przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym PFU. 
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1.2.6.3. Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in.:  

 obliczenia potwierdzające uzyskanie efektu ekologicznego i ekonomicznego wykonanej 

termomodernizacji,  

 świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dokumentacja podlegać będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

1.2.7. Aktualne uwarunkowania wykonania robót budowlanych 

 Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie leży na terenie strefy ochrony 

konserwatorskiej oraz nie jest objęty planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. 

 Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno odbywać się 

cały czas bez zakłóceń.  

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac remontowych należy opracować dokumentację 

techniczno-projektową. 

 Zgodnie z przygotowanym i ustalonym harmonogramem prac zachodzi prawdopodobieństwo, iż 

obiekty podczas wykonywania prac budowlanych będzie użytkowany. Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnętrzne prowadzić piętrami, a o ich rozpoczęciu należy 

poinformować Zamawiającego z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz uzyskać 

akceptacje Zamawiającego.  

 Prace zewnętrzne należy prowadzić w sposób nieutrudniający realizację procesu dydaktycznego 

szczególnie w zakresie spełnienia norm hałasu.  

 Wykonanie montażu grzejników z zaworami termostatycznymi oraz płukanie i regulacja instalacji 

c.o. należy zakończyć przed rozpoczęciem sezony grzewczego. 

 Przed przystąpieniem do robot Wykonawca winien przedstawić szczegółową listę pracowników jak 

będzie prowadziła roboty.  

1.2.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

 Koszty naprawy ewentualnych uszkodzeń istniejących dróg, zieleni ponosi Wykonawca i powinien 

uwzględnić je w cenie oferty; 

 Wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby zminimalizować zakłócenia podczas 

funkcjonowania budynku; 

 Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac, w tym prace 

zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu, odpadów budowlanych; 

 Zaleca się dokonać oględzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbędnej informacji do 

dokonania prawidłowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z oględzin obiektu obciąża Wykonawcę 

składającego ofertę; 

 Wszystkie szkody powstałe w wyniku działań Wykonawcy podczas realizacji niniejszego zadania 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Budynek jest budynkiem użyteczności publicznej – sala widowiskowa.  

Użytkowana przez około 250 osób w zakresie prowadzenia działalności artystycznej. Sala widowiskowa 

eksploatuje się przez cały rok. Instalacje wewnętrzne eksploatowane będą w zakresie zabezpieczenia 

potrzeb grzewczych poszczególnych pomieszczeń – instalacja c.o. oraz w zakresie uzupełnienia potrzeb 

energetycznych obiektu w energię elektryczną na potrzeby oświetlenia, a wytwarzaną z instalacji 

fotowoltaicznej i dostarczaną prze OSD1. Ze względu na charakterystykę użytkowania obiektu instalacja 

fotowoltaiczna wyposażona zostanie w układ zabezpieczenia wypływu energii do sieci 

elektroenergetycznej w okresie letnim oraz w okresach nadprodukcji energii elektrycznej (powyżej 

bieżącego zużycia energii w obiekcie). W celu sprawnego zarządzania energią w obiekcie wprowadza się 

system zarzadzania energią BMS2 wyposażony w układy pomiarowe, regulacyjne oraz wizualizacyjne z 

wykorzystaniem technologii TIK3. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wskaźniki kubaturowe 

o Kubatura powierzchni ogrzewanej – 5010,59m3 

o Powierzchnia netto – 1247,98 m2 

o Ilość kondygnacji – 2 + piwnica 

o Funkcja budynku -  budynek przeznaczony jest na cele działalność Żarskiego Domu 

Kultury jako sala widowiskowa. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego, zorganizuje 

przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w 

punkcie 3.8.3. niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

                                                           
1
 OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego 

2
 BMS - Systemy Automatyki i Zarządzania budynkami BAS/BMS (ang. Building Automation Systems, Building 

Managment Systems) to zaawansowane rozwiązana techniczne, których celem jest efektywne sterowanie 

instalacjami znajdującymi się w obiekcie handlowym takimi jak: instalacje elektryczne, wentylacyjne, grzewcze czy 

chłodnicze i dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków otoczenia. 

3
 TIK - technologia informacyjna i komunikacyjna (w skrócie TIK, z ang. Information and communication 

technologies (ICT), zwane zamiennie technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi, technikami 

informacyjnymi lub teleinformatycznymi) są to technologie przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje 

w formie elektronicznej. 
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Ze względu na fakt, iż podczas wykonywania robót objętych przedmiotem zamówienia, w obiekcie 

może być  prowadzona  normalna działalność, Wykonawca zobowiązany jest do; 

 Zabezpieczenia terenu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. 

 Uzgodnienie z Zamawiającym terminów i dróg dostaw materiałów i urządzeń oraz wywozu 

nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych i gruzu. 

 W czasie transportu materiałów, urządzeń, gruzu należy zabezpieczyć wydzielony na ten 

czas teren w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechodniom. 

Terminy wykonania robót uciążliwych muszą być uzgodnione z Zamawiającym. 

2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. Zamawiający 

nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. Zamawiający 

wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bioz.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej 

zakończenia a zwłaszcza zabezpieczenia istniejącego budynku i znajdującego się tam wyposażenia a 

także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. Koszt zabezpieczenia Terenów 

Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że będzie 

włączony w Cenę Kontraktową.  

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, 

woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, 

przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz 

koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 

pozwoleń i zezwoleń. Przekazanie terenu  

2.1.1. Oznakowanie terenu 
Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 poz. 

953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.2002 nr. 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. Rozporządzeniem.  

  

Wykonawca zobowiązany jest również  do wykonania i montażu tablicy informacyjnej oraz 

pamiątkowej zgodnej z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków RPO 

Lubuskie zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Urzędu Marszałkowskiego woj. Lubuskiego.  
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2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 

wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót a w szczególności:  

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i 

zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie Terenu Budowy. 

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji 

Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia Zamawiającym zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu 

zaplecza. Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w 

zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada 

za wszystkie szkody powstałe na tym i przyległym terenie. 

2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót 

oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować i sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać 

Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy.  

Wykonawca sporządzi również dokumentację elementów demontowanych podczas realizacji 

prac termomodernizacyjnych na podstawie których dokona odtworzenia stanu pierwotnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sporządzenia własnej dokumentacji stanu robót przed 

rozpoczęciem prac. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacjami obowiązuje 

dokumentacja Zamawiającego.  

2.1.4. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 
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2.1.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia, ochrona środowiska 
 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i 

terenach przyległych, 

 podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku, 

 unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło w 

sposobie jego działania, 

 zabezpieczenia istniejącej zieleń niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami 

wynikającymi ze sposobu jego działania, 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń) 

niezbędnej wycinki drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia, 

 prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód w 

środowisku. 

 prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi w 

wyniku prowadzonych robót 

 

2.1.6. Ochrona własności i zabezpieczenie interesu osób trzecich 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być naruszona na 

skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnia ziemi takich jak 

kable, rurociągi itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane 

jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dokumentach. 

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia odpowiedzialności za skutki działalności w zakresie: 

 Organizacji i wykonywania robót budowlanych, Zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 Ochrony środowiska, 

 Warunków bezpieczeństwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

 Bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

 Ochrony mienia związanego z budową. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony interesów 

osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
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2.1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Roboty należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. 

Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. 

Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewnić na placu budowy właściwe warunki ochrony 

środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 ograniczenia emisji hałasu, 

 ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery, 

 nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych, 

 nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy, 

 ochrony zieleni. 

 

2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

 Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje i wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.  

 Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego 

pobliżu po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na jego lokalizację. 

 Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe na związane z 

realizacja zamówienia potrzeby Zamawiającego na etapie wykonywania robót budowlanych. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

 Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 

wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 

bezpieczeństwo pożarowe. 

 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ww. wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 

powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby składowania materiałów i urządzeń cześć 

terenu. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
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pierwotnego zajęty teren. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania materiałów i 

urządzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz w 

sposób nie zagrażający pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym. 

 Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana odpłatnie z istniejącego 

przyłącza elektrycznego pod warunkiem jej opomiarowania. Wykonawca wykona 

tymczasowe przyłącze elektryczne na potrzeby budowy na koszt własny. Zamawiający nie 

wyraża zgody na korzystanie z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku dla potrzeb 

budowy. 

 Woda dla potrzeb budowy może być pobierana odpłatnie z poziomu piwnicy i będzie 

rozliczana według wskazań licznika głównego. Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie 

z c.w.u. 

 Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz maja być składowane w kontenerze i regularnie 

wywożone do najbliższego miejsca zbiórki odpadów odpowiedniego rodzaju. 

2.2.  Wymagania dotyczące architektury  
Rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy, oraz do porządku 

architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Użyte materiały wykończeniowe powinny cechować się 

dużą trwałością użytkową.  

Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego (Ustawa z dnia 15 maja 

2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)), bezpieczeństwa 

użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony 

przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót, stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (atesty higieniczne 

Państwowego Zakładu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności itp.) natomiast 

środki chemiczne zabezpieczające i biobójcze muszą posiadać odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru 

leków i środków biobójczych) wydane przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbędne elementy powinny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.  

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem ze 

szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych i użytkowych. 

2.3. Wymagania dotyczące budynku, konstrukcji i wykończenia  
Dane ogólne budynku:  

 konstrukcja budynku – tradycyjna, 

 kubatura ogrzewania – 5010,59 m3,  

 powierzchnia netto budynku – 1248,00 m2, 

 współczynnik kształtu A/V - 0,35 [1/m] 

 powierzchnia zabudowy budynku - 889,09 m2,  

 ilość użytkowników – 250. 

 

W zakresie termomodernizacji budowlanej: 
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W/(m2•K) 

- 8,95 0,9 

 

 pozostałe wymagania ujęte w audycie stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 

 

Dodatkowo, w obiekcie zaleca się przeprowadzenie następujących modernizacji: 

 demontaż i ponowny montaż elementów zamontowanych na elewacji (kamery, oświetlenie itp.),  

 inne prace niezbędne do wykonania przy termomodernizacji (przebudowy kominów, wymiany 

obróbek blacharskich, pasy pod i nad rynnowe, itp.). 

 wymianę rynien i rur spustowych wraz z przebudową odpływów w gruncie do najbliższych 

studzienek w celu zabezpieczenia obszarów termo-modernizowanych przed podciekaniem, 

 dostosowanie instalacji odgromowej do wymogów projektowanej instalacji fotowoltaicznej i 

obowiązujących przepisów i wymogów prawa, 

 wymianę parapetów zewnętrznych w celu niwelacji mostków termicznych przegród okiennych, 

 przebudowę wejścia wraz z remontem schodów, zadaszenia i gablot reklamowych z 

uwzględnieniem oświetlenia 

 

W przypadku zmiany źródła ciepła, planowane do zastosowania urządzenie grzewcze charakteryzuje się 

obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji 

zanieczyszczeń , które zostały określone w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią. 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

2.4.1. Wymagania dotyczące wentylacji mechanicznej 

Na sali widowiskowej przewidywane jest wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej ze sprawnością 

odzysku ciepła nie mniejszej niż 60%.  

Należy przewidzieć centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną (rekuperator) z sekcją nagrzewnicy 

elektrycznej i wymiennika krzyżowego o strumieniu powietrza 5100,82 m3/h wyposażoną w sterowanie 

umożliwiające wyłączenie urządzenia w przypadku nie korzystania z sali. Miejsce montażu centrali 

określone będzie na podstawie projekty wykonawczego i po konsultacji z Inwestorem. 

Wyrzutnie powietrza zużytego oraz czerpnie powietrza świeżego w przypadku, gdy centrala będzie 

zlokalizowana w budynku należy przewidzieć jako dachowe. Dopuszcza się wykonanie czerpni i wyrzutni 

ściennych w porozumieniu i za zgodą Inwestora, Architekta i Konstruktora. 
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2.4.2. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej 
Z zakresie elektrycznym: 

 modernizacja/przystosowanie instalacji elektrycznej, 

 montaż oświetlenia LED w całym obiekcie w części niezmodernizowanej, 

 montaż układu zarządzania energią elektryczną i cieplną z uwzględnieniem systemu wizualizacji. 

Modernizację instalacji elektrycznych należy oprzeć o wymagania bezpieczeństwa i warunków 

technicznych dostaw energii do urządzeń i technologii modernizowanych. Ze względu na ogólny opis 

PFU w niniejszym punkcie zawarto opisy wymagań instalacji elektrycznych, które mają zastosowania do 

wykonywanych prac projektowych i modernizacyjnych służących termomodernizacji obiektu.   

2.4.3 Instalacje wewnętrzne w obiektach i rozdzielnice główne – jeżeli 

wymagane 
W wydzielonym, wentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu, przewiduje się zainstalowanie m. in.: 

prefabrykowanej rozdzielnicy głównej RG, wolnostojącej, o stopniu ochrony min. IP 30, wykonaną w I 

klasie ochronności oraz baterii do kompensacji mocy biernej BKD. Rozdzielnice RG mają zawierać 

wyłącznik pełniący funkcję ppoż. wyłącznika prądu, ochronniki przepięciowe, wzorcowane liczniki 

zużycia energii elektrycznej, zabezpieczenia WLZ, analizator parametrów sieci. Ponadto, z rozdzielnicy 

głównej zasilane będą odbiorniki, które winny pracować przy zasilaniu wyłączonym przy pomocy 

wyłącznika ppoż. Odpływy zabezpieczyć czterobiegunowym wyłącznikiem (lub wyłącznikami) 

różnicowoprądowym selektywnym, typ AC, 500/300 mA, celem ochrony przeciwpożarowej. 

Zastosowany analizator parametrów sieci powinien zapewniać co najmniej: 

 pomiar wartości skutecznej napięcia i prądu, 

 pomiar mocy i energii czynnej, biernej i pozornej, 

 pomiar 4-kwadrantowy mocy czynnej i biernej,  

 pomiar współczynników mocy, 

 pomiar częstotliwości, 

 pomiar mocy czynnych średnich np. 15 - minutowych, 

 możliwość przesłania wartości każdej z mierzonych wielkości do systemu nadrzędnego interfejsem RS-

485. 

2.4.4. Rozdzielnice oddziałowe  
Ilość oraz lokalizację rozdzielnic oddziałowych dobrać przy zachowaniu niezależnych funkcjonalnie części 

obiektu. 

Podrozdzielnice, wykonać w miarę możliwości jako wnękowe, w klasie izolacji II. Na zasilaniu stosować 

czterobiegunowe rozłączniki izolacyjne. Rozdzielnice wykonać z zastosowaniem aparatury modułowej na 

szynie TH 35. W każdej rozdzielnicy zabudować kontrolę obecności napięcia i ochronę 

przeciwprzepięciową. Zapewnić co najmniej 10 % rezerwy w zabezpieczeniach odpływowych (obwody 

oświetleniowe i gniazd ogólnych) oraz 30 % rezerwy wolego miejsca do późniejszej rozbudowy. Stopień 

IP dobrać do warunków środowiskowych (nie mniej jednak jak IP30).  

Rozdzielnice oddziałowe zasilić z rozdzielnicy głównej RG kablami miedzianymi 0,6/1 kV w systemie TN-

S. 
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2.4.5. Instalacja uziemiająca, odgromowa oraz ochrona przepięciowa: 
 

Uziom pełniący funkcję ekwipotencjalną budynku, odgromową oraz uziemienia ochronnego, należy 

wykonać jako uziom sztuczny za pomocą taśmy FeZn.  

Przy wykonaniu i doborze elementów uziomu należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko 

występowania korozji galwanicznej.  

Obiekty wyposażyć w ochronę odgromową oraz przepięciową, na podstawie przeprowadzonej analizy 

zagrożenia piorunowego oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony odgromowej, zgodnie z 

normą PN-EN 62305. Wyniki i założenia przyjęte do analizy ryzyka wyładowań piorunowych zawrzeć w 

projekcie budowlanym. 

Do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i przepięciami od wyładowań atmosferycznych 

bezpośrednich i pośrednich, zastosować skoordynowany, wielostopniowy, układ SPD (w rozdzielnicy 

głównej i podrozdzielnicach), zarówno dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. 

Przewiduje się utworzenie siatki uziomów pozwalających na ekwipotencjalizację wszystkich obiektów 

technologicznych i potrzeb własnych zajezdni z punktem zasilającym. 

2.4.6. Instalacje zasilające 400/230 V  -jeżeli wymagane 
Przewody należy prowadzić w korytach, w przestrzeni międzysufitowej oraz w tynku. Z jednego obwodu 

nie należy zasilać więcej jak 10 gniazd elektrycznych 230V, maksymalnie 4 punkty dostępowe 

elektryczno- logiczne, tzw. PEL-e jedno urządzenie technologiczne.  

Na zestaw PEL składają się 3 gniazda 230 V oraz 2 gniazda RJ45 we wspólnej ramce. 

Każdy obwód odbiorczy zabezpieczyć odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym. Z jednego 

czterobiegunowego wyłącznika różnicowo- prądowego wyprowadzić nie więcej jak 3 obwody gniazd 

ogólnych. Stosować przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, do układania na stałe, miedziane, 

jednodrutowe 450 V/750 V wyprowadzone z rozdzielnic odbiorczych.  

Dla pomieszczeń biurowych i konferencyjnych zachować zasadę minimum jednego zestawu PEL na 10 

m², nie mniej jednak niż 2 na pomieszczenie, dodatkowo: 

Przewiduje się wykonanie zasilania elektrycznego dla: 

 urządzeń instalacji teletechnicznych i teleinformatycznych np. system BMS 

 innych odbiorników wynikających z rozwiązań technologicznych. 

 

2.4.7. Wymagania dotyczące systemu zarządzania energią 
Przedmiotem zamówienia dla tej części PFU są projekty budowlane i wykonawcze, dokumentacja 

powykonawcza, wszelkie instrukcje obsługi oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych urządzeń 

wykonawczych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, układów sterujących wraz z programami 

i algorytmami sterowania, jak również wykonanie i uruchomienie wymienionych instalacji na poziomie 
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warstw: fizycznej, sterowania oraz integracji z systemami BMS dla systemów umożliwiających 

kompleksowy, ciągły monitoring i pomiar zużycia mediów  

Niniejszą część PFU należy bezwzględnie rozpatrywać wraz ze wszystkimi branżowymi PFU, w których są 

informacje dotyczące monitoringu oraz pomiarów zużycia mediów (w szczególności branżowe PFU 

instalacji WOD-KAN, branżowe PFU dotyczące Instalacji elektrycznych oraz wszystkie pkt. niniejszego 

PFU). 

Wykonawca jest obowiązany niniejsze prace uzgodnić z Zamawiającym oraz koordynować prace  

międzybranżowo w ramach zadania przetargowego. 

Obiekt należy wyposażyć w system pomiarowo – sterujący BMS pozwalający na realizację następujących 

funkcji: 

 Zarządzanie energią cieplną w budynku poprzez zintegrowany system zarządzania praca źródła 

ciepła, odbiorników i rozprowadzenia ciepła w obiekcie 

 Zarządzania energią elektryczną  

 Monitoring i wizualizacja zużycia energii elektrycznej oraz ciepła 

 Archiwizacja danych pomiarowych w postaci bazy danych z dostępem z poziomu wewnętrznej i 

zewnętrznej sieci internetowej 

W tym celu należy zaprojektować i wykonać system w oparciu o : 

 Analizatory sieci rejestrujące parametry elektryczne obiektu 

 Liczniki zużycia ciepła na węźle centralnym i sekcyjne dla kondygnacji 

 Układy wykonawcze programowania i zarządzania produkcją ciepła z źródła ciepła szczególnie w 

zakresie generowanych parametrów temperaturowych 

 System zarządzania i archiwizacji danych oparty o jednostkę komputerową/sterującą  z 

wewnętrznym układem pamięci 

Wszystkie monitorowane zużycia mediów muszą mieć możliwość z poziomu systemu BMS:  

 określania częstotliwości zapisu, archiwizowania i raportowania (fizyczne zapewnienie macierzy 

dyskowych dla archiwizowanych danych),  

 wyznaczania określonych raportów zbiorczych za dane okresy,  

 możliwości wykreślania trendów za określony czas,  

 wyznaczania (w danym okresie) wartości maksymalnych, minimalnych oraz uśrednionych,  

 pełną wizualizację pomiarów,  

 możliwość analizy („obróbki”) dzięki zaimplementowanym algorytmom analizy danych 

(określanie i wskazywanie potencjalnych błędów, awarii, zbyt dużego i nieekonomicznego 

zużycia energii, etc.) 
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2.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
 Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych 

robót do stanu pierwotnego. 

2.6. Wymagania dotyczące przyłączenia do  sieci ciepłowni  miejskiej w  

Żarach (ECO SA) 
Nie dotyczy 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót 
 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

 programem funkcjonalno-użytkowym,  

 wymaganiami Zamawiającego  

 zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami  

 dokumentacją projektową określoną w punkcie 3.2. i 3.3.1. niniejszego opracowania,  

 postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia, 

 

3.1. Materiały, wyroby budowlane 
Materiały, wyroby budowlane, urządzenia dostarczone na budowę muszą posiadać stosowne 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i być zgodne z wymaganiami umowy. 

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostaną one przyjęte do 

wbudowania. 

Materiały, wyroby budowlane, urządzenia nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie 

Zamawiającego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w których 

będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na własną 

odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy 

zostaną użyte. 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 

realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być użyty bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=210&id=22301
http://bip.lublin.eu/bip/zdm/index.php?t=210&id=22301
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3.2. Sprzęt i transport 
 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, środowisko, bezpieczeństwo pracowników i 

osób postronnych. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni postęp 

robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie używanego do celów realizacji  zamówienia  sprzętu i 

środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom i 

obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości drogi 

publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

W zakresie rusztowań zewnętrznych niezbędnych do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić przepisane prawem dokumenty dopuszczające rusztowania do pracy. 

Elementy, materiały budowlane oraz urządzenia mogą być przewożone przez dostawców 

materiałów lub Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy uwzględnieniu wskazań i 

zaleceń producentów tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 

pojazdy jego i jego dostawców na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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3.3. Wykonanie  robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość zastosowanych 

materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń i jakość wykonania robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, planem 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenia wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania badan materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych przepisami 

lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy osobom 

uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia należy używać 

przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom przepisów określających procedury badan. Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, pracy 

personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badan materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich przepisów. 

3.4. Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
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gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Zasady kontroli jakości robót: 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

 wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający. 

 wykonawca będzie prowadzić pomiary i badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

 minimalne wymagania, co do zakresu badan i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. 

 wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badan. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 

że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badan Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte a jakość tych materiałów 

zostanie potwierdzona. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

Stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebna ze strony producenta materiałów. 
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Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST i dokumentacją projektową. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający zgodność z 

odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

3.5. Dokumenty budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i 

przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację stanowią: 

 umowa o wykonanie zamówienia. 

 ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. 

 projekt wykonawczy. 

 zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami. 

 pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót. 

 kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednia 

informacją zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan BIOZ. 

 Instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym. 

 harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram płatności, 
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 dokumenty rozliczenia finansowego robót. dziennik budowy. 

 protokół przekazania placu budowy. 

 szkice tyczenia i pomiarów geodezyjnych. 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

 badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie (jeśli dotyczy 

inwestycji). 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy. 

 protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów. dokumenty laboratoryjne 

 dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania w 

budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie. 

 dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi. 

instrukcje obsługi i eksploatacji. 

 instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów. 

protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych. 

 świadectwa energetyczne budynków 

 dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji. 

 

3.6. Odbiór robót 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

 Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 

 Odbiór częściowy. Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót zgodnie z 

przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem 

 Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

 Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego . 

 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu pięciu dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót w 

odniesieniu do ilości jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 3.3.2.11 oraz w niniejszym punkcie. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robot uzupełniających 

robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa ruchu, 

komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w 

harmonogramie płatności, zgodnie z umową. 

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robót tymczasowych niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia. 
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3.8. Część informacyjna 

3.8.1. Informacje o przewidywanych efektach prac termomodernizacyjnych 

lp. Wyszczególnienie Jednostka 

Wartość parametru 

Wartość  
przed 

rozpoczęciem 
zadania 

Wartość po 
zakończeniu 

zadania 

1 
Zapotrzebowanie obiektu na energię w standardowym 
sezonie grzewczym z uwzględnieniem sprawności 
systemu. 

MWh/rok   289,77 176,01 

2 
Wartość wskaźnika EP dla 
termomodernizowanego 
obiektu. 

Na potrzeby 
ogrzewania, 
wentylacji oraz 
przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

kWh/m2*rok 

352,16 189,13 

Na potrzeby 
chłodzenia 

0,00 0,00 

Na potrzeby 
oświetlenia 

84,95 38,13 

3 Emisja CO2 tony/rok 79,28 50,44 

 

3.8.2. Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania 

nieruchomością 
 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia do dysponowania nieruchomością. 

3.8.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamówienia budowlanego 
 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych (Dz.U. 2015 poz. 1311) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 

poz. 1071 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r Nr 90, poz. 

416 z póz. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21)  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z póz. zm.).  

 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1020) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 

2016 poz. 1333). 

 Ustawa z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 

11, poz. 50). 

 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. 2015 poz. 1713). 
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 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z poźn. zm.) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. 

Zm.). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2087). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 

563). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

przeciwpożarowej zaopatrzenia w wódę i dróg pożarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie 

uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 

1137). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. 

U. Nr 130, poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. nr 148 poz. 

973). 

 Warwas A.: Komentarz do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (W): „Inżynier Budownictwa'' 

nr 8/2004. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych, (tom I, II, III. IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989 - 1990. 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki Budowlanej. 

Warszawa 2003r.  
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 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

 PN-SEP-E-OO1 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa Dr inż. E. 

Musiał Znowelizowane warunki techniczne dla instalacji elektrycznych w budynkach. 

 Biul. SEP „INPE” 2002 

 PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

 PN-EN 50310 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym 

 PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Cześć 5: Łączniki do rur 

miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 

 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych 

charakterystyk 

 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne 

 PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeństwa 

 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania 

izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa 

 PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące 

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

 PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń 

 PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi 

zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa 
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 PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne PN-EN 50172:2005 Systemy 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

 PN-E-05003-01:1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne PN-EN 

50160:2002 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych 

 PN-EN 12201:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - 

Polietylen (PE) 

 PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 

ziemią - POLIETYLEN(PE) 

 PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Praktyka instalowania pod 

ziemią i nad ziemią. 

 PN-EN 1349:2002 (U) Armatura sterująca procesami przemysłowymi 

 Inne obowiązujące polskie normy i przepisy. 

3.8.4. Kopia mapy zasadniczej  
 Nie dotyczy 

3.8.5. Wyniki badań gruntowo wodnych 
 Nie dotyczy 

3.8.6. Zalecenia konserwatorskie  
 Nie dotyczy 

3.8.7. Raporty i opinie środowiskowe 
 Nie dotyczy 

3.8.8. Pomiary ruchu drogowego i hałasu 
 Nie dotyczy. 

3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana 
 Inwentaryzacja będzie udostępniona przez Zamawiającego na potrzeby wykonania przedmiotu 

zamówienia 

3.8.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z 

budową i  jej przeprowadzeniem 
 

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z archiwalną dokumentacją projektową będąca w 

posiadaniu Zamawiającego. 

 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu. 

 Zamawiający wymaga, aby proponowane rozwiązania techniczne oraz zastosowane urządzenia 

gwarantowały minimalne zużycie energii przy racjonalnych nakładach inwestycyjnych. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania budowy oraz 

terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 
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 W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

 Nie dopuszcza się odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 

pozwolenia na budowę wymagających uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę chyba, że 

z przyczyn, które nie mogły być znane i przewidziane przez Wykonawcę na etapie opracowywania 

dokumentacji projektowej i które nie spowodują negatywnych skutków, w szczególności 

ekonomicznych, po stronie Zamawiającego i to tylko po wyrażeniu pisemnej zgody przez 

Zamawiającego. 
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