
ROZDZIAŁ IV 

Umowa nr ŻDK/DA/243/1/1/2020 

zawarta w  dniu ………….. 2020 r. w Żarach 

pomiędzy: 

Żarskim Domem Kultury w Żarach, ul. Wrocławska 7, 68-200 Żary, NIP 9280009508,  

reprezentowanym przez Romana Krzuwotulskiego,  dyrektora ŻDK, zwanym dalej 

Zamawiającym 

a 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym w niniejszej umowie przez: 

………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) została 

zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej 

„Luna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach przy ul. Okrzei 35” w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie ze złożoną ofertą, specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ), uwzględnieniem wymagań określonych w Programach Funkcjonalno 

– Użytkowych (PFU) a także z wymaganiami określonymi w dokumencie formalno-

prawnym uprawniającym do rozpoczęcia prac, który Wykonawca zobowiązany jest 

uzyskać na podstawie opracowanej przez siebie, uzgodnionej z właściwym 

Konserwatorem Zabytków i  zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji  

2. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) dla zadania  pn.: „Termomodernizacja 

budynku Sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach przy ul. Okrzei 

35” stanowi załącznik nr 1 do umowy, 

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

 

§ 2. 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”, 

wskazany w §1 obejmuje: 

a) Część 1 – opracowanie dokumentacji projektowej, 

b) Część 2, na którą składa się: 



 wykonawstwo robót budowlano – montażowych na podstawie uzgodnionej 

z Miejskim Konserwatorem Zabytków i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę oraz uzyskanej w 

imieniu Zamawiającego dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do 

rozpoczęcia prac, 

 nadzór autorski nad zakresem robót budowlanych wynikającym z opracowanej 

przez Wykonawcę dokumentacji projektowej jw. 

 

§ 3. 

1. Przedmiot umowy w Części 1, o którym mowa w §2 obejmuje odpowiednio: 

1) Etap I: 

Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej, zawierającej propozycje 

rozwiązań projektowych i materiałowych. W koncepcji należy uwzględnić wymagania 

określone w PFU. 

2) Etap II: 

a) Wykonanie projektu budowlanego (PB) niezbędnego do uzyskania dokumentu 

formalno – prawnego uprawniającego do rozpoczęcia prac (pozwolenie na budowę, 

zgłoszenie) w ilościach egzemplarzy zgodnie z §3 ust.2 pkt.6) umowy.  

b) Złożenie kompletnego wniosku do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego 

w Żarach w oparciu o 4 egz. uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytków 

i zatwierdzonego przez Zamawiającego PB w celu uzyskania w imieniu 

Zamawiającego dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do rozpoczęcia prac 

(pozwolenie na budowę, zgłoszenie). Najpóźniej na tym etapie Wykonawca 

zobowiązany jest ostatecznie przekazać Zamawiającemu pozostałe egzemplarze PB w 

ramach ilości opracowań wskazanych w §3 ust.2 pkt.6) umowy wraz z kopią 

złożonego do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żarach wniosku. 

c) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu wykonawczego (PW), 

Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), kosztorysów wykonawczych w 

ilościach egzemplarzy wskazanej w §3 ust.2 pkt.6) umowy. 

d) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji 

projektowej na CD/DVD, stanowiącej Część 1 przedmiotu umowy wraz ze skanami 

pełnej dokumentacji formalno – prawnej na CD/DVD (format plików pdf w zakresie 

części opisowej oraz dokumentów formalno – prawnych oraz dwg 2000 i pdf 

w zakresie części graficznej) w ilości wskazanej w §3 ust.2 pkt.6) umowy. 

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa w wersji elektronicznej musi być 

tożsama z dokumentacją przekazaną Zamawiającemu w wersji papierowej. 

e) Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD należy podzielić na foldery, których 

nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań, np. projekt budowlany, 

projekt wykonawczy itp. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać 

formatowi rysunków w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym należy 



nadawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna nazwą w 

wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np. 

PB. profil podłużny drogi.02D. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: 

skrótowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plików 

dokumentów formalno – prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu 

wydającego.nazwa dokumentu formalno – prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie. 

2. Ponadto przedmiot umowy w Części 1, o której mowa w §2 pkt. obejmuje: 

1) Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych (jeżeli dotyczy), 

2) Pozyskanie mapy władania i wypisu z rejestru gruntów (jeżeli dotyczy), 

3) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, zgód, 

warunków technicznych itp. na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę 

koniecznych wniosków. Materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje 

Wykonawca i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, 

które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach. 

4) Dokonanie wzajemnego, branżowego skoordynowania dokumentacji pod względem 

rozwiązań technicznych z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 

5) Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej 

zgodnie z wymaganiami i w ilości egz. wskazanej w PFU. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgadniania z Zamawiającym 

proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania Zamawiającego 

o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania. 

 

§ 4. 

1. Przedmiot umowy w Części 2, o której mowa w §2 obejmuje: 

1) wykonanie pełnego zakresu robót budowlano - montażowych, wynikających 

z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w §3 

niniejszej umowy, 

2) pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót wykonywanych na podstawie 

opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, o której mowa w §3, 

3. Realizacja robót budowlano – montażowych prowadzona będzie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, PFU, należytą starannością, 

właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo, estetycznie. 

 

§ 5 

1. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy. 

2. Na etapie realizacji Części 1 przedmiotu umowy strony będą porozumiewały się 

w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy w drodze korespondencji 

pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail: 

sekretariat@dkzary.pl. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą 



tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób 

trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. 

3. Podstawową formą wymiany informacji na etapie realizacji Części 2 przedmiotu umowy 

pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących 

problemów inwestycyjnych są rady budowy. 

Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy 

udziale powołanego inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy- 

jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Z każdej rady budowy sporządzony 

zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z 

uczestników rady budowy. Na wniosek każdej ze stron zwoływane będą 

tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób 

trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym. Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecności osób wyznaczonych 

przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezależnie od aktualnego 

postępu i zawansowania robót.  

4. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

umowy również poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji 

pisemnej doręczonej adresatom za pokwitowaniem. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa 

Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa 

w § 3, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. 

Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez zamawiającego 

i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt 

budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje 

wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone 

na zasadach określonych w §10 ust. 7 umowy. 

6. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 

za zgodą Zamawiającego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robót 

będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych 

robót określono w §10 ust.8 umowy. 

7. Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, 

nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie 

przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych 

w §10 ust. 9 umowy. 

 

 



§ 6 

Do obowiązków  Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający numery działek, dla 

których należy przygotować oświadczenie. 

2) Organizowanie narad roboczych z udziałem Wykonawcy i z użytkownikiem obiektu 

celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnień - proponowanych 

przez Wykonawcę, Zamawiającego i przyszłego użytkownika - rozwiązań projektowych, 

zastosowanych materiałów i standardów. 

3) Zaopiniowanie w terminie do 10 dni przedłożonej przez Wykonawcę koncepcji, o której 

mowa w §3 ust.1 pkt. 1). 

4) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych 

i materiałowych – w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji 

rozwiązań od Wykonawcy do akceptacji. Zmiany zaproponowane przez Zamawiającego 

po ustalonym powyżej terminie skutkować będą przesunięciem terminów określonych w 

§9 ust.2. umowy. 

5) Ustanowienie branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

6) Protokolarne przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony 

umowy jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od daty 

uprawomocnienia się uzyskanego przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i na jego 

rzecz dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do rozpoczęcia prac. 

7) Protokolarny odbiór poszczególnych części i etapów przedmiotu umowy. 

8) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych części przedmiotu umowy. 

9) Pełnomocnictwo dla wykonawcy – udzielenie wykonawcy pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, pozwoleń, decyzji, dokumentu formalno-

prawnego uprawniającego do przystąpienia do realizacji prac.  

 

§ 7 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od podpisania umowy przedłoży 

Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy dotyczący części 1 i 2 przedmiotu 

umowy. Po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej składającej się 

na Część 1 przedmiotu umowy, Wykonawca uaktualni harmonogram o wartości 

robót wynikające z opracowanych kosztorysów wykonawczych i przedstawi go do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Suma wartości poszczególnych elementów 

rozliczeniowych winna stanowić odpowiednio wynagrodzenie brutto, o którym mowa w 

§10 ust.2 umowy . 



2) Zapewnienie obecności jednostki projektantów na naradach organizowanych przez 

Zamawiającego, o których mowa w §6 pkt 2) oraz §5 ust. 2 oraz na radach budowy, 

o których mowa w §5 ust. 3. 

3) Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót a także bieżące uaktualnianie 

planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem 

każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiającemu. 

Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z dniem przekazania 

placu budowy przez zamawiającego i trwa do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego robót. 

4) Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających z zapisów 

dokumentacji projektowej oraz spełnienia warunków określonych w wydanych 

uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym 

związanych. 

5) Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Części 2 przedmiotu 

umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymagane przepisami oświadczenie 

o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień 

budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby 

samorządu zawodowego, zgodnie z treścią złożonej oferty. 

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność kierownika budowy 

na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy 

za wykonywane prace. Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzić na bieżąco 

dokumentację budowy i przechowywać ją w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy 

Prawo budowlane. 

7) Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy (robót), 

jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania żądania zamawiającego, jednakże osoba ta winna spełniać minimalne 

wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenia 

niniejszego zamówienia. Zmiana to odbywa się poprzez pisemne powiadomienie 

zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy (robót) oraz aktualne zaświadczenie o przynależności 

do właściwej izby samorządu zawodowego. 

8) Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się: 

a) wykonać prace przygotowawcze na terenie budowy a także urządzić i wyposażyć 

zaplecze budowy,  

b) doprowadzić na teren budowy niezbędne media oraz zamontować podliczniki 

wskazujące pobór tych mediów, 

c) umieścić tablice informacyjne budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 



d) zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osób i mienia 

oraz ochronę drzewostanu nie podlegającego wycince. 

9) W terminie realizacji Części 2 przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren 

budowy i teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 

10) W terminie realizacji Części 2 przedmiotu umowy oraz na bieżąco będzie usuwał 

wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystości dostarczone 

lub wniesione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców. 

11) Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem 

i utylizacją materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji 

przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa w szczególności obowiązujących przepisów ustawy o odpadach. 

12) Przekazania Zamawiającemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac 

budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującą 

ustawą o odpadach w formie załącznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej. 

13) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich 

szkód i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robót. 

14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczególności za spowodowanie uszkodzeń 

istniejącej infrastruktury technicznej w czasie realizacji robót oraz spowodowane 

przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a także za uszkodzenia i szkody, które 

powstaną wskutek prowadzonych robót. 

15) Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robót oraz 

istniejącej infrastruktury towarzyszącej aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub 

zniszczenia. 

16) Wykonawca wraz z postępem realizacji Części 2 przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 

a) Informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu 

konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót 

zamiennych bądź o niecelowości wykonania określonych robót w terminie 7 dni od 

daty powzięcia informacji o tych robotach, 

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych 

faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów 

niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu 

pierwotnego na własny koszt. 

17) Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowo – finansowego z podziałem na 

branże, którego wzór w zakresie wytworzonych środków trwałych zostanie ustalony 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na etapie realizacji niniejszej umowy. 

18) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz 

ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 

przedmiotem umowy, Przed przystąpieniem do pomiarów/badań/odbiorów Wykonawca 



powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

19) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu 

w terminie odbioru końcowego robót. Odpowiedzialność Wykonawcy za teren budowy 

rozpoczyna się z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego i trwa do dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

20) Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego Części 2 

przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie 

na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zapisy §16 ust.1 i 2 znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

21) Przekazanie Zamawiającemu poszczególnych części przedmiotu umowy w terminach 

wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawności ich wykonania. 

Na czas odbioru poszczególnych części przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakres i prawidłowość 

wykonanych prac, będących przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem 

Budowlanym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). 

22) Udział w przeglądach gwarancyjnych – na pisemne wezwanie Zamawiającego lub 

użytkownika obiektu. 

23) W zakresie nadzoru autorskiego: 

a) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania 

placu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego robót, 

b) bieżąca kontrola w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności 

z opracowaną dokumentacją projektową, 

c) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez Zamawiającego, kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego , 

d) dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dokumentacji, jej przeróbek lub adaptacji 

zatwierdzonych przez Zamawiającego na etapie realizacji robót budowlanych, 

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 

e) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanego projektu i zawartych w nim 

rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, 

f) udział w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez 

Zamawiającego,– według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego, 

g) udział w odbiorze końcowym Części 2 przedmiotu umowy. 

24) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę, osób które będą wykonywały, w myśl art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze 

zm.), czynności związane z realizacją w pełnym zakresie prac budowlanych 



wynikających z opracowanej, uzgodnionej przez właściwego Konserwatora Zabytków i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

25) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania 

czynności o których mowa w pkt.24), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od 

podpisania umowy, a w przypadku kierownika budowy nie później niż w terminie 

przekazania placu budowy, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie 

umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

26) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace 

Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 24) 

i 25). 

27) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć 

zanonimizowane kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/podwykonawcę 

z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 24). Poświadczoną za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika,  rodzaj umowy o pracę i wymiar 

etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

28) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów 

zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 24) 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 25) będzie traktowane jako 

niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Przy realizacji Części 2 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest stosować 

wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa 

budowlanego oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi 

(art.10 ustawy Prawo budowlane). 



2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację inspektora nadzoru inwestorskiego 

dla każdego materiału, który zamierza wbudować na przedmiotowym zadaniu. 

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest ustalić 

z inspektorem nadzoru wzór wniosku materiałowego, jaki będzie stanowił podstawę 

akceptacji materiału przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiałowe 

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać inspektorowi nadzoru do akceptacji 

z wyprzedzeniem 7 dni umożliwiającym mu merytoryczne zajęcie stanowiska. 

3. Zamawiający udzieli osobom wskazanym pisemnie przez Wykonawcę pełnomocnictwa 

do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym 

do wykonania przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

1. Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących 

terminach: 

a) Część 1 w terminie do 31 października 2020 r. 

 Etap I w terminie do 30 dni licząc od podpisania umowy 

 Etap II w terminie do 31 października 2020r. 

b) Część 2 w terminie do 30 lipca 2021r. 

 

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w wysokości:  

1) netto …………………………… PLN 

 (słownie……………………. złotych). 

2) obowiązująca stawka podatku VAT- …… % 

3) brutto ……………………………………… PLN 

 (słownie……………………. złotych). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi sumę wynagrodzeń odpowiednio: 

a) za wykonanie Części 1 w wysokości ………………. zł brutto, 

b) za wykonanie Części 2 w wysokości  ……………….. zł brutto 

3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy  należy wystawić na Żarski Dom Kultury, ul. 

Wrocławska 7, 68-200 Żary, NIP 928-000-95-08. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust.1 pkt. 3) uwzględnia wszelkie 

koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikające 

z obowiązków Wykonawcy określonych w umowie, wynagrodzenie za przeniesienie praw 

autorskich, o których mowa w §13 oraz obowiązujący podatek VAT. 

5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji 

w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §21. 



6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.2 pkt b), zostało określone w oparciu o niżej 

wymienione składniki kalkualcyjne, tj.: 

1) stawka roboczogodziny (Rg)    - …. PLN 

2) wskaźnik kosztów ogólnych (Ko)   - …. % od R + S 

3) wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz) - …. % od M 

4) wskaźnik zysku (Z)     - …. % od R + S + Ko 

7. Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w §5 ust.5 umowy zostaną rozliczone 

kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki 

kalkulacyjne, o których mowa w ust. 6. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu stanowić 

będą różnicę ceny materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z I kwartału 2020 r. 

i cen z okresu zaistnienia robót zamiennych, określonych dla województwa lubuskiego. 

Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

8. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 

umowy (roboty zaniechane), o którym mowa w w §5 ust.6  wynagrodzenie określone 

w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną 

na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których 

mowa w ust. 6 oraz ceny materiałów i sprzętu wynikające ze średnich cen 

publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z I kwartału 2020r. 

określonych dla województwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

9. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, rozliczenie 

ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez 

Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 6. Ceny 

materiałów oraz pracy sprzętu według cen publikowanych w informatorze 

„Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia 

konieczności wykonania tych robót. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

1. Strony ustalają następujący sposób rozliczenia należności, o której mowa §10 ust. 1: 

1) Rozliczenie należności za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy nastąpi na 

podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze całego 

zakresu rzeczowego przewidzianego dla Części 1 przedmiotu umowy,  

2) Rozliczenie należności za wykonanie Części 2 przedmiotu umowy nastąpi 

w oparciu o jedną fakturę częściową wystawioną odrębnie dla każdej z części 

po osiągnięciu 50% stanu zaawansowania robót budowlanych na podstawie 

protokołu częściowego odbioru robót, potwierdzonego przez powołanych przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich branż oraz 



fakturę końcową po odbiorze końcowym. Wartość faktury częściowej dla części 2 

przedłożonej przez Wykonawcę nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, określonego w §10 ust.2 pkt. b). Fakturę dotyczącą Części 2 

należy wystawić zgodnie z dyspozycją §10 ust. 3. 

2. Faktura końcowa może zostać złożona przez Wykonawcę po dokonaniu protokolarnego 

odbioru końcowego Części 2. 

3. Strony ustaliły termin płatności faktur - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT. 

[z zastrzeżeniem postanowień ust.6.]. 

4. Należności w zakresie zadania będą regulowane przelewem z konta Żarskiego Domu 

Kultury na rachunek Wykonawcy nr 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku 

Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części robót objętych przedmiotem 

umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (§12), Zamawiający dokona 

zapłaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez 

Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części 

przedmiotu umowy podlegającej rozliczeniu (oryginał pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności 

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą 

prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze lub 

rachunku oraz odpowiednie protokoły odbioru a w razie konieczności inne dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy). 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.8, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 



przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 

od dnia doręczenia tej informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust.8, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

15. W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań 

wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu 

ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury lub rachunku. W takim 

przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

 

§ 12 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze złożoną ofertą, wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  



2. Wykonawca może ograniczyć lub rozszerzyć zakres prac przewidzianych do realizacji 

przez podwykonawców, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, 

wyłącznie za zgodą zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach. 

3. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest 

wymagana zgoda zamawiającego, a do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym 

podwykonawcą jest wymagana zgoda zamawiającego i wykonawcy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć lub zmienić umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy 

lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania projektu umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonych projektów, w przypadkach o których 

mowa w ust.11.  

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, 

w terminie określonym w ust.6, uważa się za akceptację projektu umowy lub jej zmiany 

przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

w przypadkach o których mowa w ust.11. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany (aneksu), której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany (aneksu) przez 

zamawiającego. 



11. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego 

odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) nie posiadanie przez podwykonawcę wymaganych prawem uprawnień (kwalifikacji) 

do wykonywania danego zakresu zamówienia, co nie gwarantuje właściwego 

potencjału wykonawczego dla danego zakresu robót; zamawiający może zażądać 

przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia (kwalifikacje) 

podwykonawcy, 

2) brak zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne 

określenie, lub zakres zamówienia nie dotyczy przedmiotu zamówienia, 

3) brak terminu realizacji robót podwykonawczych lub wskazany termin uniemożliwia 

terminową realizację umowy podstawowej zawartej pomiędzy zamawiającym 

a Wykonawcą, 

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialności podwykonawcy z tytułu rękojmi za 

wady, który nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady wykonawcy 

wobec Zamawiającego, jak również zakres odpowiedzialności powinien odpowiadać 

zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego, 

5) brak kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za realizację części 

przedmiotu zamówienia objętej umową o podwykonawstwo, która nie może być 

wyższa niż kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację tożsamej części 

zamówienia wynikającej z treści złożonej oferty, 

6) brak obowiązku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia 

bezpośrednio Zamawiającemu, na jego wezwanie, dowodów potwierdzających zapłatę 

przez Wykonawcę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za realizację przedmiotu umowy, o których mowa w §11 

ust.6 umowy, 

7) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 



podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi Zamawiający informuje 

o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami odbywać powinna się na zasadach określonych w niniejszym 

paragrafie. 

15. Wykonanie prac w ramach formuły podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z umowy 

i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, 

jakby były one działaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego 

Wykonawcy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców jak i dalszych podwykonawców i przyjmuje 

wobec nich funkcję koordynacyjną.  

17. Aby Zamawiający miał pełną wiedzę na temat sposobu realizacji zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji 

dotyczących podwykonawców uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, w tym 

również o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa. 

18. W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa 

do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia §19 ust. 1 pkt. 6) umowy znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 13 

1. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot 

umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego 

w §10 ust. 2 pkt. a) umowy na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych 

opracowań na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 



egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, 

4) wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania, 

5) wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem 

opracowania. 

3. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na 

jego rzecz w terminie 7 dni autorskie prawa majątkowe, niewymienione w §13 ust.2 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust.2 pkt a). 

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi 

wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie. 

5. Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, 

wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub 

spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw 

własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę. 

6. Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach 

o naruszeniu praw jak w ust.1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych 

przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych 

Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych 

niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, 

niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego. 

8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych 

z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając 

współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile 

będzie to prawnie możliwe. 

§ 14 

Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Części 1  przedmiotu umowy, o której 

mowa w §2 pkt. a) i §3 niniejszej umowy: 

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Żarski Dom Kultury 

ul. Wrocławska 7 – sekretariat. 



2) Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest 

zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej 

i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji 

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych 

opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich 

stwierdzenia. 

3) Z odbioru każdego etapu Części 1 przedmiotu umowy Wykonawca sporządzi protokół 

przekazania wykonanych opracowań odrębnie dla każdej z części. Za datę wykonania 

Części 1 przedmiotu umowy uznaje się datę przekazania Zamawiającemu wszystkich 

opracowań składających się na Etap I i II ww. części przedmiotu umowy w ilościach 

wskazanych w §3 ust.2 pkt. 6) umowy z zastrzeżeniem postanowień §14 pkt.5) umowy. 

4) Na czas odbioru każdego etapu, Wykonawca każdorazowo złoży odpowiednio wykaz 

wykonanych opracowań, pisemne oświadczenie, że wykonane zostały zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć oraz oświadczenie o tym,że dokumentacja w wersji 

elektronicznej jest tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Wykaz opracowań 

oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część odbioru każdego etapu. 

5) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń 

do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie 

uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. Ujawnione wady 

i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w terminie 3 dni roboczych 

a w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez strony. 

6) Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 10 dni kalendarzowych 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru Etapu II Części 1 przedmiotu umowy lub 

usunięcie przez Wykonawcę ujawnionych wad i wniesionych uwag w terminie 

wskazanym w pkt.5) uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury lub rachunku 

za wykonanie Części 1 przedmiotu umowy. Fakturę należy wystawić zgodnie z zapisami 

§11 ust. 1 pkt. 1). 

7) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady 

i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca 

pozostawał będzie w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z §19 ust.1 pkt 2) 

umowy. 

8) Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa 

do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia §19 ust.1 pkt 6) umowy znajdują 

odpowiednie zastosowanie. 

9) Postanowienia ust 1 – 8 stosuje sie odpowiednio do odbiorów każdego etapu, 

określonego w §3 ust.1 umowy. 

10) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny 

podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami. 



 

§ 15 

Zasady dokonywania odbiorów zakresu prac przewidzianych dla Części 2 przedmiotu 

umowy, o której mowa w §2 pkt. b) oraz §4 umowy: 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory częściowe, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) Odbiór końcowy.  

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane 

będą przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać 

gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy z 

odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

3. O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych 

w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający 

wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami 

§ 16 umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia 

wszystkich prób a także, jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub 

jeżeli zostanie stwierdzony brak jakiegokolwiek dokumentu odbiorowego wymienionego w 

§ 16 ust. 4– Zamawiający może odmówić odbioru. 

5. W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia 

gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 3. 

6. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia §19 ust.1 pkt 6) 

umowy znajdują odpowiednie zastosowanie. 

 

§ 16 

1. Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w dzienniku budowy 

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez 

powołanych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacją 

i potwierdzeniem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego 

kompletności dokumentacji odbiorowej. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia o zakończeniu robót i osiągnięciu 

gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza 

kserokopię stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu 



robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz oświadczenie inspektorów nadzoru 

inwestorskiego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące 

dokumenty odbiorowe: 

1) Oryginał Dziennika budowy, 

2) Dokumentację projektową powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, 

branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego i branżowego projektanta – jeżeli 

takie wystąpiły, skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób 

i sprawdzeń, protokoły odbioru robót branżowych objętych zakresem przedmiotu 

umowy, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków wykonawcy 

określonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu, 

4) Oświadczenie kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu 

do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których 

Wykonawca korzystał w celu realizacji prac. 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności) potwierdzające, że wbudowane 

wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane dla 

zadania  - „wbudowano na budowie pn.: „Termomodernizacja budynku Sali 

widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach przy ul. Okrzei 35” z 

podpisem i pieczątką kierownika budowy i  odpowiedniego branżowego inspektora 

nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu, 

6) Pozostałe dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7) Powykonawcze zestawienie rzeczowe z podziałem na branże, o którym mowa 

w §7 pkt. 17) 

8) Oświadczenie osób pełniących nadzór autorski o zgodności wykonanych robót 

z dokumentacją projektową (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę). 

9) Pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie złożenia zawiadomienia właściwego 

organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy złożone na co najmniej 14 dni 

przed datą odbioru końcowego lub pismo od właściwego organu o potwierdzeniu 

przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych i nie wniesieniu do nich 

sprzeciwu – jeżeli dotyczy. 

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej 

Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 



1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad przez Wykonawcę na jego własny koszt w terminach uzgodnionych 

przez strony, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowania 

wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne 

z przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od Umowy, 

b) żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół 

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako 

wadliwych. 

§ 17 

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 

Umowy dla zadania, o którym mowa w § 2 w wysokości ……………………….... formie: 

………………………… 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy:  

1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy zostanie zwrócone (zwolnione) w ciągu 30 dni licząc od przekazania przez 

Wykonawcę zrealizowanego w zakresie Części 2 przedmiotu umowy i przyjęcia go 

przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej 

wartości zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

2) pozostałe 30% wartości wniesionego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

służące do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zwrócone (zwolnione) zostanie przez 

Zamawiającego w ciągu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad 

i usterek, które wystąpiły w okresie rękojmi, jednak nie wcześniej niż w ciągu 15 dni 

po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku wniesienia tej wartości 

zabezpieczenia w pieniądzu zostanie ono zwrócone wraz z odsetkami pomniejszonymi 

o koszty, o których mowa w pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy. 

 



§ 18 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację 

projektową, stanowiącą Część 1 oraz wykonane roboty budowlane stanowiące Część 2 

przedmiotu umowy, na okres …….... miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia 

uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robót budowlano – montażowych oraz w 

zakresie pracy zamontowanych urządzeń ciągu ………… dni roboczych od zgłoszenia 

zdarzenia za pomocą faksu/poczty e-mail, licząc od dnia następującego po dniu 

zgłoszenia. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, 

wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z użytkownikiem obiektu. 

Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, przez okres 

zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakości, jeżeli okres ten jest dłuższy od okresu 

rękojmi wynikającej z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem jego 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej 

podstawie. 

4. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającej z kodeksu 

cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane roboty, 

przez okres wynikający z kodeksu cywilnego, licząc od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 

jego odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na jej 

podstawie. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi. 

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rękojmi Zamawiający może: 

1) wezwać Wykonawcę do niezwłocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad 

albo do usunięcia wady, pod rygorem obniżenia wynagrodzenia albo odstąpienia do 

umowy, jeżeli wada jest istotna, 

2) jeżeli dana rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Wykonawcę, 

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy albo odstąpić od umowy jeżeli 

wada jest istotna, bez konieczności kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwłocznej 

wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, 



3) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która została zamontowana, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy demontażu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu 

wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego 

obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający jest upoważniony do dokonania tych 

czynności na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca może odmówić 

demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa 

wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytułu wykonania niniejszej umowy, 

4) jeżeli wada dotyczy rzeczy, która może zostać naprawiona lub wymieniona 

u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany odebrać taką rzecz i dostarczyć rzecz 

wolną od wad na własny koszt. 

7. Wykonawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego wymiany rzeczy 

wadliwych na wolne od wad albo do usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności 

z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo 

w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową 

wymagałoby nadmiernych kosztów. 

8. Zamawiający składa oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, w taki sposób, aby 

obniżone wynagrodzenie pozostawało w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikającego 

z umowy, w jakiej wartość dzieła z wadą pozostaje do wartości dzieła bez wady. 

 

§ 19 

Stosowanie kar umownych: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Części 1  przedmiotu umowy, o której mowa w §2 i §3 

umowy, w wysokości 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100), za każdy 

dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, 

wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji bądź 

rękojmi – w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za 

każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/lub 

uwzględnienie uwag, 

3) za opóźnienie w wykonaniu Części 2 przedmiotu umowy, określonej w §2 i §4 

w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień 

opóźnienia, 

4) za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500,00 PLN, 

(słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §7 pkt. 5) i 7) oraz w §20 

ust.6, w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100) za każdy 

dzień opóźnienia, 



6) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot 

umowy. 

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1.000,00 PLN brutto 

(słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie, 

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 

1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie, 

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokości 

1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde zdarzenie, 

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

w wysokości 1.000,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100) za każde 

zdarzenie, 

11) za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie 

robót budowlano – montażowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urządzeń 

w terminie określonym w §18 ust.2 w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset 

złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

12) za niewywiązanie się z obowiązku. o którym mowa w §7 pkt.25) niniejszej umowy 

w wysokości 500,00 PLN brutto(słownie: pięćset złotych, 00/100) za każdy dzień 

opóźnienia, 

13) za powierzenie wykonania czynności opisanych w §7 pkt.24) osobom nie 

zatrudnionym na umowę o pracę w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie trzysta 

złotych, 00/100), za każdy dzień pracy takiego pracownika, 

14) za niewywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §7 pkt.26) niniejszej umowy 

w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100), za każdy dzień 

opóźnienia, 

15) za niewywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedłożenia kopii umów, o których 

mowa w §7 pkt. 27) niniejszej umowy w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: 

trzysta złotych, 00/100), za każdy dzień opóźnienia, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

wykonawcy, no co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości 

potrącenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty 

kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty 

obciążeniowej, , z zastrzeżeniem art. 15 r¹ ust. 1 – 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 



zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

§ 20 

1. Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać 

we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 

konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) nie przystąpienia do realizacji Części 2 przedmiotu umowy w terminie 7 dni 

kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy, bez zgody 

Zamawiającego. 

2) wstrzymania w trakcie realizacji Części 2 przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 7 

dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego. 

3) o którym mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy, 

4) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu uwzględniający terminy uzgodnione w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym umowy nie gwarantuje ukończenia 

przedmiotu umowy w terminie umownym, 

3. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. 

Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robót przerwanych oraz wykonanych ponosi 

strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za 

które odpowiada druga strona. 

6. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz 

roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 



14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia przez niego 

dostarczone lub wniesione. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub realizacji części 

przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

 

§ 21 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach 

określonych w art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia okoliczności 

wskazanych w niniejszym paragrafie. 

2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a)  w przypadku zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania oferta na 

skutek przyczyn leżących po stronie zamawiającego, w szczególności gdy oferta 

złożona przez wykonawcę przekraczała możliwości zamawiającego i konieczne było 

podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 

finansowych umożliwiających zawarcie umowy z wykonawcą, co wpłynęło na 

skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia 

odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest 

wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania oferta do dnia zawarcia umowy,  

b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, w tym sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności 

wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 

niezależnych od wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu 

realizacji umowy. 

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających 

wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin 

jej realizacji. 

3.  Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy dla Części 1 przedmiotu umowy: 

a) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na wydłużenie 



okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np.: 

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 

życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach 

jak również działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

b) zwłoki w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii 

innych organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia niezawinionej 

przez Wykonawcę.  

O okolicznościach, o których mowa powyżej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiązany 

jest powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni  

w których te warunki wystąpią. 

c) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn 

niezawinionych przez wykonawcę,  

d) zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany 

przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy 

lub  

w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują 

koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu 

umowy, 

e) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 

zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do 

przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym 

zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane 

koszty, które wykonawca poniósł w związku  

z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, 

4. Zmiana terminu wykonania Części 2 przedmiotu umowy w przypadku: 

a) w przypadku opóźnień w opracowaniu dokumentacji projektowej (części 1) 

przedmiotu umowy, 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 

wykonania umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi zamawiający: w szczególności będą następstwem zwłoki w przekazaniu 

terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robót, zwłoki w dokonaniu 

odbioru robót, konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą 

mogły mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim 



przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o 

okres w jakim ww. okoliczności miały miejsce, 

c) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub 

właścicielami nieruchomości skutkujących brakiem możliwości rozpoczęcia robót 

lub przerwaniem realizacji robót. 

d) wstrzymania budowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, będącym następstwem opóźnienia w 

działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę  

w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez 

organy administracji map, uzgodnień, opinii, decyzji, zezwoleń, itp. – w takim 

przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o 

okres w jakim w/w okoliczności miały miejsce. 

e) spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,  

w szczególności w przypadkach: 

- klęski żywiołowej, 

- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, 

- niewypałów i niewybuchów, 

- badań archeologicznych, 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), 

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych,  

w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

Zakończenie działania w/w czynników i ich ustąpienie/zakończenie zostanie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość 

przedłużenia terminu przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o 

ilość dni w których te warunki wystąpią. 

f) w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie 

umowy  

w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas 

potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub siły 

wyższej utrudniającej lub uniemożliwiającej prowadzenie prac – fakt ten musi 

mieć odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakończenie działania siły wyższej lub 

ustąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych zostanie potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora 



Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu 

przewidzianego na realizację tej części zamówienia, o ilość dni w których te 

warunki wystąpią. 

g) w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na 

wydłużenie okresu realizacji umowy, 

h) w przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nie 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych 

pisemnie przez obie strony. 

i) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, również 

istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 5 

niniejszej umowy. 

j) w przypadku konieczności naprawy/remontu/przebudowy istniejącej 

infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarządcę tej infrastruktury i 

potwierdzonej przez branżowego inspektora nadzoru inwestorskiego, którego 

wcześniejsze wykonanie warunkuje możliwość realizacji podstawowego zakresu 

przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikający z terminu wykonania 

naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury, 

k) w przypadku odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub 

nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, stwierdzonych kolizji 

projektowanych obiektów z infrastrukturą istniejąca wynikających z odmiennego 

od wynikającego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania 

infrastruktury istniejącej i projektowanej, o czas niezbędny do usunięcia kolizji i 

wznowienia prac, 

Przedłużenie terminu wykonania umowy, o którym mowa w pkt. 2) i 3) 

dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na przedłużony termin wykonania zamówienia, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, również istotnych z punktu widzenia 

Prawa Budowlanego, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.  

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których 

mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy.  

c) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej 

umowy.  

d) w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy 

zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej lub 



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, a wynikających ze stwierdzonych 

wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, 

e) w przypadku możliwości wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, jeżeli umożliwiają uzyskanie lepszej jakości  

i funkcjonalności lub zmniejszenie kosztów eksploatacji lub kosztów wykonania 

przedmiotu umowy. 

6. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku: 

a) konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej 

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7; 

b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 5 ust. 6 

niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 8; 

c) w przypadku realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 7 niniejszej 

umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 9. 

d) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT, 

e) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, jest złożenie wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie 

zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian 

dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem 

sporządzonym zgodnie z §10 ust. 7/ ust. 8/ ust. 9 niniejszej umowy. 

8. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgoda obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1. 

 

§ 22 

Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będzie: 

1) Roman Krzywotulski – Dyrektor Żarskiego Dom Kultury  

 

§ 23 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), ustawy Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz jej przepisy 

wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 

1040 ze zm.), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy. 



2. Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 

 

§ 24 

1. Niniejszą Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są w formie załączników: 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) dla zadania pn.: „Termomodernizacja 

budynku Sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury w Żarach przy ul. Okrzei 

35” – załącznik nr 1.  

2) Wzór oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego stanowiący załącznik nr 2 

do umowy, 

3) Wzór oświadczenia projektantów stanowiący załącznik nr 3. 

4) Wzór oświadczenia inspektora nadzoru autorskiego stanowiący załącznik nr 4. 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Załącznik nr 2 

do umowy ŻDK/DA/243/1/1/2020  z dnia …………….… 

 

 

Żary, dnia ………………………………. 
 

Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego 
 

 Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu 
inwestycyjnym pn.: „Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej „Luna” 
Żarskiego Domu Kultury w Żarach przy ul. Okrzei 35”, realizowanym przez Żarski 
Dom Kultury na podstawie umowy ŻDK/DA/243/1/1/2020  z dnia 
……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie 
z projektem budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami 
technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi 
specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno – prawym uprawniającym do 
rozpoczęcia prac (pozwolenie na budowę, zgłoszenie). Potwierdzam, że wykonano 
wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z 
obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie ŻDK/DA/243/1/1/2020  z 
dnia……………….. Na podstawie badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad 
którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że 
teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został 
uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i 
stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia 
do użytkowania wykonanych obiektów. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

.. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży inżynieryjnej drogowej 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno - budowlanej 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych  

 
 



Załącznik nr 3 

 do umowy ŻDK/DA/243/1/1/2020 z dnia …………….… 

 

 

 

Żary, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie Projektantów 

 
Oświadczam że dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: 
„Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury w 
Żarach przy ul. Okrzei 35”,, realizowanego przez Żarski Dom Kultury na podstawie 
umowy ŻDK/DA/243/1/1/2020 z dnia ……………………….., wykonana została zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami i normami i została wydana w stanie kompletnym  
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

Jednocześnie oświadczam, że zakres prac objętych w przedmiarach robót i kosztorysach 
wykonawczych odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie 
opracowanych projektów. 

 

Oświadczam, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji 
elektronicznej dostarczonej do Zamawiającego. 

 
 

 

………………………………………….…… – Projektant branży …………………………….. 

 

………………………………………….…… – Projektant branży …………………………….. 

 

………………………………………….…… – Projektant branży …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 4  

do umowy ŻDK/DA/243/1/1/2020 z dnia …………….… 
  

 

Żary, dnia ………………………………. 

 

Oświadczenie projektantów pełniących nadzór autorski 

 

Oświadczam, jako osoba pełniąca nadzór autorski że roboty przy zadaniu 

„Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury w 

Żarach przy ul. Okrzei 35”, zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem 

budowlanym, wykonawczym, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi 

stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz branżowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

 

1. …………………………………………………………..…….- projektant branży konstrukcyjno - 

budowlanej  

 

                                                                     ………………………………………………… 

 

2. …………………………………………………………..…….- projektant branży instalacyjnej  

w zakresie sieci  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

                                                                     ………………………………………………… 

 

3. …………………………………………………………..……- projektant branży instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

                                                                     ………………………………………………… 

 
 
 
 
 


