ROZDZIAL IV
Umowa nr ZDK/DA/243/1/1/2020

zawarta w dniu .............. 2020 r. w Zarach
pomiedzy:
Zarskim Domem Kultury w Zarach, ul. Wroctawska 7, 68-200 Zary, NIP 9280009508,
reprezentowanym przez Romana Krzuwotulskiego, dyrektora ZDK, zwanym dalej
Zamawiajacym
a

zwanym dalej Wykonawca

w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawa z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843 ze zm.) zostala

zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie
wykonac¢ zadanie inwestycyjne pn. ,,Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej
»sLuna” Zarskiego Domu Kultury w Zarach przy ul. Okrzei 35” w formule
nzaprojektuj i wybuduj”, zgodnie ze zlozong oferta, specyfikacja istotnych warunkoéow
zamoéwienia (SIWZ), uwzglednieniem wymagan okreslonych w Programach Funkcjonalno
— Uzytkowych (PFU) a takze z wymaganiami okreslonymi w dokumencie formalno-
prawnym uprawniajacym do rozpoczecia prac, ktéory Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na podstawie opracowanej przez siebie, uzgodnionej 2z wlasciwym
Konserwatorem Zabytkéw i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji

Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) dla zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Sali widowiskowej ,Luna” Zarskiego Domu Kultury w Zarach przy ul. Okrzei
35” stanowi zalgcznik nr 1 do umowy,

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez pelnienie nadzoru autorskiego nad
realizacja robét budowlanych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce

dokumentacji projektowe;j.

§ 2.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
wskazany w §1 obejmuje:
a) Czes¢ 1 - opracowanie dokumentacji projektowej,

b) Czes¢ 2, na ktora sktada sie:



— wykonawstwo robét budowlano - montazowych na podstawie uzgodnione;j
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce oraz uzyskanej w
imieniu Zamawiajacego dokumentu formalno-prawnego uprawniajacego do
rozpoczecia prac,

— nadzér autorski nad zakresem robo6t budowlanych wynikajacym z opracowanej

przez Wykonawce dokumentacji projektowej jw.

§ 3.
1. Przedmiot umowy w CzeSci 1, o ktorym mowa w §2 obejmuje odpowiednio:
1) EtapI:
Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej, zawierajacej propozycje

rozwigzan projektowych i materialowych. W koncepcji nalezy uwzgledni¢ wymagania

okreslone w PFU.

2)

a)

Etap II:
Wykonanie projektu budowlanego (PB) niezbednego do uzyskania dokumentu
formalno - prawnego uprawniajacego do rozpoczecia prac (pozwolenie na budowe,

zgloszenie) w iloSciach egzemplarzy zgodnie z §3 ust.2 pkt.6) umowy.

b) Ztozenie kompletnego wniosku do Wydziatlu Budownictwa Starostwa Powiatowego

w Zarach w oparciu o 4 egz. uzgodnionego z Miejskim Konserwatorem Zabytkow
i zatwierdzonego przez Zamawiajacego PB w celu uzyskania w imieniu
Zamawiajacego dokumentu formalno — prawnego uprawniajacego do rozpoczecia prac
(pozwolenie na budowe, zgloszenie). Najpozniej natym etapie Wykonawca
zobowigzany jest ostatecznie przekazaé¢ Zamawiajacemu pozostale egzemplarze PB w
ramach iloSci opracowan wskazanych w 83 ust.2 pkt.6) umowy wraz z kopia
ztozonego do Wydziatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zarach wniosku.
Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu wykonawczego (PW),
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST), kosztoryséw wykonawczych w
iloSciach egzemplarzy wskazanej w §3 ust.2 pkt.6) umowy.

Wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu wersji elektronicznej dokumentacji
projektowej na CD/DVD, stanowiacej CzeS¢ 1 przedmiotu umowy wraz ze skanami
pelnej dokumentacji formalno — prawnej na CD/DVD (format plikéw pdf w zakresie
czeSci opisowej oraz dokumentéow formalno - prawnych oraz dwg 2000 i pdf
w zakresie czeSci graficznej) w ilosci wskazanej w §3 ust.2 pkt.6) umowy.
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa w wersji elektronicznej musi byé
tozsama z dokumentacja przekazana Zamawiajacemu w wersji papierowej.
Dokumentacje zamieszczona na plycie CD/DVD nalezy podzieli¢ na foldery, ktérych
nazwy beda odpowiadac¢ nazwom poszczegdlnych opracowan, np. projekt budowlany,
projekt wykonawczy itp. Format rysunkéw w wersji elektronicznej musi odpowiadaé

formatowi rysunkoéw w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym nalezy



nadawa¢ w formacie: skrétowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna nazwa w
wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np.
PB. profil podtuzny drogi.02D. Nazwy plikéw tekstowych nalezZy podawa¢ w formacie:
skrétowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plikow
dokumentéow formalno - prawnych nalezy podawaé¢ w formacie: nazwa organu
wydajacego.nazwa dokumentu formalno — prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie.

2. Ponadto przedmiot umowy w Czesci 1, o ktérej mowa w §2 pkt. obejmuje:

1) Uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych (jezeli dotyczy),

2) Pozyskanie mapy wladania i wypisu z rejestru gruntéw (jezeli dotyczy),

3) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwolen, opinii, uzgodnien, zgéod,
warunkoéw technicznych itp. na podstawie przygotowanych przez Wykonawce
koniecznych wnioskow. Materialy bedace zalacznikami do wnioskéw przygotowuje
Wykonawca i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za niewlasciwe ich przygotowanie,
ktore moga pozniej skutkowac btedami w uzyskanych decyzjach.

4) Dokonanie wzajemnego, branzowego skoordynowania dokumentacji pod wzgledem
rozwigzan technicznych z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

5) Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ w wersji papierowej i elektronicznej
zgodnie z wymaganiami i w ilosci egz. wskazanej w PFU.

06) Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia i uzgadniania z Zamawiajacym
proponowanych rozwiazan projektowych, a takze informowania Zamawiajgacego

o postepie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania.

§ 4.
1. Przedmiot umowy w CzeS$ci 2, o ktorej mowa w §2 obejmuje:
1) wykonanie pelnego =zakresu rob6t budowlano - montazowych, wynikajacych
z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §3
niniejszej umowy,
2) pelnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robot wykonywanych na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §3,
3. Realizacja rob6t budowlano - montazowych prowadzona bedzie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy techniczne;j,
wymaganiami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, PFU, nalezyta starannoScia,

wlasciwa organizacja, bezpiecznie, dobrze jakoSciowo, estetycznie.

§5
Strony zobowiazuja sie do Scistej wspoélpracy przy realizacji niniejszej umowy.
2. Na etapie realizacji CzeSci 1 przedmiotu umowy strony beda porozumiewaly sie
w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy w drodze korespondencji
pisemnej doreczonej adresatom za pokwitowaniem oraz na e-mail:

sekretariat@dkzary.pl. Na wniosek kazdej ze stron zwolywane beda



tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb

trzecich w miejscu i terminie wspélnie ustalonym.

Podstawowsa forma wymiany informacji na etapie realizacji Cze$ci 2 przedmiotu umowy
pomiedzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiazywania biezacych
problemoéw inwestycyjnych sa rady budowy.

Rady budowy odbywaja sie¢ w miejscu i czasie ustalonym przez obie strony, przy
udziale powolanego inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy-
jednak nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie. Z kazdej rady budowy sporzadzony
zostanie protokol, ktorego kopie, niezwlocznie po jego podpisaniu, otrzymuje kazdy z
uczestnikéw rady budowy. Na wniosek kazdej ze stron zwolywane beda
tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udzialem wymaganych oséb

trzecich w miejscu i terminie wspolnie ustalonym. Wykonawca zobowigzany jest do

zapewnienia na radach budowy i naradach roboczych obecnosSci os6b wyznaczonych

przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego

postepu i zawansowania robot.

Strony umowy beda porozumiewaly sie w sprawach zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy roéwniez poprzez wpisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji
pisemnej doreczonej adresatom za pokwitowaniem.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
rob6t zamiennych (takze robot zamiennych istotnych w $Swietle przepisow Prawa
Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa, o ktoérej mowa
w § 3, koniecznych do wykonania w celu prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujacymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy.
Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez zamawiajacego
iuzgodnione z projektantem, ktory w przypadku zmian istotnych sporzadzi projekt

budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje

wynikajace z wlasciwych przepiséw prawa. Roboty zamienne zostana rozliczone

na zasadach okreslonych w §10 ust. 7 umowy.

Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
za zgoda Zamawiajacego (roboty zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét
bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego 2z zasadami wiedzy technicznej

i obowiazujacymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych

robot okreslono w §10 ust.8 umowy.

Przewiduje sie takze mozliwoS¢ wystapienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych,
nie przewidzianych ~w  dokumentacji  projektowej, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie

przez obie strony. Roboty dodatkowe zostang rozliczone na zasadach okreslonych

w 8§10 ust. 9 umowy.




§ 6

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)
9)

Przekazanie oSwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacy numery dziatek, dla
ktorych nalezy przygotowac oswiadczenie.

Organizowanie narad roboczych z udzialem Wykonawcy i z uzytkownikiem obiektu
celem oceny stanu zaawansowania prac projektowych oraz uzgodnien - proponowanych
przez Wykonawce, Zamawiajacego i przysztego uzytkownika - rozwigzan projektowych,
zastosowanych materialow i standardow.

Zaopiniowanie w terminie do 10 dni przedlozonej przez Wykonawce koncepcji, o ktorej
mowa w §3 ust.1 pkt. 1).

Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwiazan funkcjonalno - przestrzennych
i materialowych - w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania propozycji
rozwigzan od Wykonawcy do akceptacji. Zmiany zaproponowane przez Zamawiajacego
po ustalonym powyzej terminie skutkowaé beda przesunieciem terminéw okreslonych w
89 ust.2. umowy.

Ustanowienie branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,

Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie uzgodnionym przez strony
umowy jednak nie poézniej niz w ciagu 7 dni kalendarzowych liczac od daty
uprawomocnienia sie uzyskanego przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego i na jego
rzecz dokumentu formalno-prawnego uprawniajacego do rozpoczecia prac.

Protokolarny odbiér poszczegdlnych czesci i etapow przedmiotu umowy.

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy.
Pelnomocnictwo dla wykonawcy - wudzielenie wykonawcy pelnomocnictwa do
dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbednym do uzyskania
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen, decyzji, dokumentu formalno-

prawnego uprawniajacego do przystapienia do realizacji prac.

§7

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1)

Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od podpisania umowy przedlozy
Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo — finansowy dotyczacy czesci 1 i 2 przedmiotu
umowy. Po opracowaniu i zatwierdzeniu dokumentacji projektowej skladajacej sie
na Czesé 1 przedmiotu umowy, Wykonawca uaktualni harmonogram o wartosci
robot wynikajace z opracowanych kosztorysow wykonawczych i przedstawi go do
zatwierdzenia Zamawiajacemu. Suma wartoSci poszczegélnych elementow
rozliczeniowych winna stanowi¢ odpowiednio wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w

810 ust.2 umowy .



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zapewnienie obecnosci jednostki projektantéw na naradach organizowanych przez
Zamawiajacego, o ktérych mowa w §6 pkt 2) oraz §5 ust. 2 oraz na radach budowy,
o ktérych mowa w §5 ust. 3.
Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét a takze biezace uaktualnianie
planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z postepem prac, z przekazaniem
kazdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiajacemu.
Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania
placu budowy przez zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robot.
Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowiazkow wynikajacych z zapiséw
dokumentacji projektowej oraz spelnienia warunkéw okreslonych w wydanych
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym
zwiazanych.
Najpézniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji CzeSci 2 przedmiotu
umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wymagane przepisami oswiadczenie
o przyjeciu obowiazkow kierownika budowy wraz z kopia decyzji o nadaniu uprawnien
budowlanych i aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wlasciwej izby
samorzadu zawodowego, zgodnie z trescia ztozonej oferty.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ stala obecnosé¢ kierownika budowy
na terenie budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy
za wykonywane prace. Kierownik budowy zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco
dokumentacje budowy i przechowywac ja w formie i sposob zgodny z przepisami ustawy
Prawo budowlane.
Zamawiajacy moze zazadaé¢ zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy (robét),
jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
zobowiazany jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania zadania zamawiajacego, jednakze osoba ta winna spelnia¢ minimalne
wymagania okreslone w warunkach udzialu w postepowaniu dotyczacym udzielenia
niniejszego zamowienia. Zmiana to odbywa sie¢ poprzez pisemne powiadomienie
zamawiajacego, do ktérego dolacza wymagane przepisami osSwiadczenie o przyjeciu
obowiazkow kierownika budowy (robét) oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:
a) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy a takze urzadzi¢ i wyposazy¢
zaplecze budowy,
b) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne media oraz zamontowaé podliczniki
wskazujace pobor tych mediéw,

c) umiescic¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,



9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

d) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelna ochrone os6b i mienia
oraz ochrone drzewostanu nie podlegajacego wycince.

W terminie realizacji CzeSci 2 przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren

budowy i teren wokoét terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych.

W terminie realizacji CzesSci 2 przedmiotu umowy oraz na biezaco bedzie usuwal

wszelkie zbedne urzadzenia, budowle, materialy, odpady oraz nieczystosci dostarczone

lub wniesione przez Wykonawce lub jego podwykonawcow.

Zapewnienie i ponoszenie kosztow zwiazanych z usunieciem oraz skladowaniem

i utylizacja materialéw rozbiérkowych i innych odpadéw powstalych w czasie realizacji

przedmiotu umowy przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiazujacych w tym zakresie

przepisow prawa w szczegolnosci obowigzujacych przepisow ustawy o odpadach.

Przekazania Zamawiajacemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac

budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowiazujaca

ustawg o odpadach w formie zatgcznika do dokumentacji odbiorowej/powykonawczej.

Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego usuwania w sposéb docelowy wszelkich

szkod i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci za spowodowanie uszkodzen

istniejacej infrastruktury technicznej w czasie realizacji rob6t oraz spowodowane
przerwy w korzystaniu z tej infrastruktury, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore
powstana wskutek prowadzonych robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementéow robot oraz

istniejacej infrastruktury towarzyszacej aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub

zniszczenia.

Wykonawca wraz z postepem realizacji CzeSci 2 przedmiotu umowy zobowiazany jest do:

a) Informowania Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystapieniu
koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, mozliwosci wykonania robot
zamiennych badz o niecelowosci wykonania okreslonych rob6t w terminie 7 dni od
daty powziecia informacji o tych robotach,

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, to bedzie zobowiazany do odkrycia robot lub wykonania otworow
niezbednych do zbadania robo6t, a nastepnie przywrocenia robot do stanu
pierwotnego na wtasny koszt.

Opracowanie powykonawczego zestawienia rzeczowo — finansowego z podzialem na

branze, ktorego wzor w zakresie wytworzonych srodkow trwatych zostanie ustalony

pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na etapie realizacji niniejszej umowy.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz

ewentualnego uzupelnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych

przedmiotem umowy, Przed przystapieniem do pomiaréw/badan/odbioréw Wykonawca




19)

20)

21)

22)

23)

24)

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru

lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajacemu

w terminie odbioru koncowego robét. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy

rozpoczyna sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Pisemne zgloszenie Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego CzeSci 2

przedmiotu umowy, z uwzglednieniem terminoéw przewidzianych w niniejszej umowie

na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zapisy 8§16 ust.1 i 2 znajduja
odpowiednie zastosowanie.

Przekazanie Zamawiajacemu poszczegolnych czesci przedmiotu umowy w terminach

wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania.

Na czas odbioru poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidlowosé

wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem

Budowlanym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.).

Udzial w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajacego lub

uzytkownika obiektu.

W zakresie nadzoru autorskiego:

a) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania
placu budowy do dnia dokonania odbioru konicowego robét,

b) biezaca kontrola w toku wykonywania rob6t budowlanych ich zgodnosci
z opracowana dokumentacja projektowa,

c) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwiazan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zglaszanych przez Zamawiajacego, kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego ,

d) dokonywanie wszelkich zmian i uzupetlnien dokumentacji, jej przerébek lub adaptac;ji
zatwierdzonych przez Zamawiajacego na etapie realizacji robét budowlanych,
w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,

e) wyjasSnianie watpliwosci dotyczacych opracowanego projektu i zawartych w nim
rozwiazan oraz uzupelnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej,

f) udziat w radach budowy, naradach roboczych organizowanych przez
Zamawiajacego,— wedlug potrzeb i na wezwanie Zamawiajacego,

g) udzial w odbiorze koficowym Czesci 2 przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wlasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce, oséb ktére beda wykonywaly, w mysl art. 22

81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze

zm.), czynnoSci zwiazane z realizacja w pelnym zakresie prac budowlanych



25)

26)

27)

28)

wynikajacych z opracowanej, uzgodnionej przez wlasciwego Konserwatora Zabytkow i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okolicznosci i wykonywania
czynnosci o ktérych mowa w pkt.24), przedstawi Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
podpisania umowy, a w przypadku kierownika budowy nie pédzniej niz w terminie
przekazania placu budowy, oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie
podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem (zamoéwieniem) czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osé6b, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 24)
i25).

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz S dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedlozyé
zanonimizowane kopie umoéw o prace zawartych przez Wykonawce/podwykonawce
z pracownikami wykonujacymi czynnosci o ktérych mowa w pkt. 24). PoSwiadczona za
zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imie i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce/podwykonawce zanonimizowanych kopii umow
zawartych z pracownikami wykonujacymi czynnosci o ktéorych mowa w pkt. 24)
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z pkt. 25) bedzie traktowane jako

niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace.

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materialéow wlasnych.
Przy realizacji CzesSci 2 przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest stosowacé
wyroby, ktore spelniaja wymagania podstawowe okreslone w art.5 ust.1 pkt.1 Prawa
budowlanego oraz zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi

(art.10 ustawy Prawo budowlane).



2. Wykonawca zobowiazany jest uzyskac akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego
dla kazdego materialu, ktéry zamierza wbudowaé na przedmiotowym zadaniu.
Przed przystapieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢
z inspektorem nadzoru wzo6r wniosku materialowego, jaki bedzie stanowil podstawe
akceptacji materialu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materiatowe
Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ inspektorowi nadzoru do akceptacji
z wyprzedzeniem 7 dni umozliwiajacym mu merytoryczne zajecie stanowiska.

3. Zamawiajacy udzieli osobom wskazanym pisemnie przez Wykonawce pelnomocnictwa
do dokonywania czynnoSci prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbednym

do wykonania przedmiotu umowy.

§9
1. Termin rozpoczecia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien zawarcia
umowy.
2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych
terminach:
a) Czes§é 1 w terminie do 31 pazdziernika 2020 r.
— Etap I w terminie do 30 dni liczac od podpisania umowy
— Etap II w terminie do 31 pazdziernika 2020r.
b) Czesé 2 w terminie do 30 lipca 2021r.

§ 10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe brutto

w wysokosci:

1) NEttO eevecernerieieiecnieincncnenne PLN
(stownie.......coeveveieneninni. zlotych).

2) obowiazujaca stawka podatku VAT- ...... %

G T 5 B o PLN
(stownie.......coceeveieiinins zlotych).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi sume wynagrodzen odpowiednio:
a) za wykonanie Cze$ci 1 w WySOKOSC ........cueenenenn. zt brutto,
b) za wykonanie Czesci 2 w wysokKoSci .................... z} brutto
3. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy nalezy wystawi¢ na Zarski Dom Kultury, ul.
Wroctawska 7, 68-200 Zary, NIP 928-000-95-08.
4. Wynagrodzenie ryczaltowe brutto, o ktérym mowa w ust.1 pkt. 3) uwzglednia wszelkie
koszty zwigzane 2z realizacja niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikajace
z obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w umowie, wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w §13 oraz obowigzujacy podatek VAT.
S. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji

w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien §21.



Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust.2 pkt b), zostalo okreslone w oparciu o nizej

wymienione skladniki kalkualcyjne, tj.:

1) stawka roboczogodziny (Rg) -.... PLN

2) wskaznik kosztéw ogélnych (Ko) -e..%0dR+S

3) wskaznik kosztow zakupu materialow (Kz) -e..%odM

4) wskaznik zysku (Z) -....% odR+S +Ko

Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w §5 ust.5 umowy zostang rozliczone
kosztorysem réznicowym, opracowanym przez Wykonawce w oparciu o sktadniki
kalkulacyjne, o ktorych mowa w ust. 6. Ceny materialdow oraz pracy sprzetu stanowic
beda roéznice ceny materialéw lub sprzetu wynikajaca odpowiednio ze Srednich cen
publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z I kwartatu 2020 r.
i cen z okresu zaistnienia robo6t zamiennych, okreslonych dla wojewodztwa lubuskiego.
Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy (roboty zaniechane), o ktérym mowa w w §5 ust.6 wynagrodzenie okreslone
w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartoS¢ tych robdt, wyliczona
na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o sktadniki kalkulacyjne, o ktérych
mowa Ww ust. 6 oraz ceny materialow isprzetu wynikajace ze Srednich cen
publikowanych w informatorze ,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) z I kwartatu 2020r.
okreslonych dla wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wystapienia robét dodatkowych, rozliczenie
ich nastapi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o skladniki kalkulacyjne, o ktérych mowa w ust. 6. Ceny
materialéw oraz pracy sprzetu wedlug cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia
koniecznosci wykonania tych robot. Kosztorys robét dodatkowych podlega sprawdzeniu

przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§11

Strony ustalaja nastepujacy sposoéb rozliczenia naleznosci, o ktérej mowa §10 ust. 1:

1) Rozliczenie naleznos$ci za wykonanie CzeS§ci 1 przedmiotu umowy nastapi na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze catego
zakresu rzeczowego przewidzianego dla Czesci 1 przedmiotu umowy,

2) Rozliczenie naleznosci za wykonanie CzeSci 2 przedmiotu umowy nastapi
w oparciu o jedna fakture czeSciowa wystawiona odrebnie dla kazdej z czeSci
po osiagnieciu 50% stanu zaawansowania robét budowlanych na podstawie
protokotu czesciowego odbioru robot, potwierdzonego przez powolanych przez

Zamawiajacego inspektorow nadzoru inwestorskiego odpowiednich branz oraz



fakture koncowa po odbiorze koncowym. Wartos¢ faktury czesciowej dla czesci 2
przedlozonej przez Wykonawce nie moze przekroczyé 60% wynagrodzenia
ryczaltowego brutto, okreSlonego w §10 ust.2 pkt. b). Fakture dotyczaca Czesci 2
nalezy wystawic zgodnie z dyspozycja §10 ust. 3.
Faktura koncowa moze zosta¢ zlozona przez Wykonawce po dokonaniu protokolarnego
odbioru koncowego Czesci 2.
Strony ustalily termin platnosci faktur - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT.
[z zastrzezeniem postanowien ust.6.].
Naleznosci w zakresie zadania beda regulowane przelewem z konta Zarskiego Domu
Kultury na rachunek Wykonawcy nr
Za dzien spelnienia Swiadczenia pienieznego uznaje sie date obciazenia rachunku
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca powierzyl wykonanie czeSci robét objetych przedmiotem
umowy podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (§12), Zamawiajacy dokona
zaplaty faktury w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez
Zamawiajacego dowodami potwierdzajacymi =zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bioracym udzial w realizacji czesci
przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu (oryginal pisemnego oS$wiadczenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu wzgledem niego ptatnosci
wraz z potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury lub rachunku dotyczaca
prac podwykonawczych, dowodem zaplaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze lub
rachunku oraz odpowiednie protokoly odbioru a w razie koniecznosci inne dokumenty
niezbedne do potwierdzenia zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy).
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag
roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w_ ust.8, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, Kktoérej




10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodnoS¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

dostawy lub uslugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni

od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust.11, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) =zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapltaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamoéowienia

publicznego przez Zamawiajacego.

W przypadku nie wywiazywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowiazan

wynikajacych z umownych postanowienn, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ do czasu

ustania przyczyny w calosci lub w czesSci platnosé¢ faktury lub rachunku. W takim

przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki z tytulu op6znienia w zaptacie.

§ 12
Wykonawca moze powierzyc¢, zgodnie ze zlozona oferts, wykonanie czesSci zaméwienia
podwykonawcom, zawierajac z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.



10.

Wykonawca moze ograniczyC lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji

przez podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej,

wylacznie za zgoda zamawiajacego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia wykonawca,
oile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub
ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest
wymagana zgoda zamawiajacego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawca jest wymagana zgoda zamawiajacego i wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy
lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dolaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza
w formie pisemnej zastrzezenia do przediozonych projektow, w przypadkach o ktorych
mowa w ust.11.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do projektu jej zmiany,
w terminie okreslonym w ust.6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedklada zamawiajacemu poswiadczona za zgodnosé z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w przypadkach o ktérych mowa w ust.11.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okre§lonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez

zamawiajacego.



11.

12.

13.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) nie posiadanie przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji)
do wykonywania danego zakresu zamoéwienia, co nie gwarantuje wlasciwego
potencjalu wykonawczego dla danego zakresu robot; zamawiajacy moze zazadac
przedstawienia  dokumentéw  potwierdzajacych  uprawnienia (kwalifikacje)
podwykonawcy,

2) brak zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zaméwienia nie dotyczy przedmiotu zaméwienia,

3) brak terminu realizacji robét podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia
terminowa realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajacym
a Wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytulu rekojmi za
wady, ktory nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy
wobec Zamawiajacego, jak réwniez zakres odpowiedzialnoSci powinien odpowiadac
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy za realizacje czeSci
przedmiotu zamoéwienia objetej umowa o podwykonawstwo, ktoéra nie moze byc
wyzsza niz kwota wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje tozsamej czesci
zamoéwienia wynikajacej z tresci ztozonej oferty,

6) brak obowiazku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostarczenia
bezposrednio Zamawiajacemu, na jego wezwanie, dowodéw potwierdzajacych zaptate
przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, o ktérych mowa w §11
ust.6 umowy,

7) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie

zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu



14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi Zamawiajacy informuje
o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zapltate kary umowne;j.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umoéw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami odbywaé¢ powinna sie na zasadach okresSlonych w niniejszym

paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za  wypelnianie  obowigzkéw  wynikajacych z  umowy
i obowiazujacych przepisow prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania,
zaniechania, uchybienia 1zaniedbania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak,
jakby byly one dzialaniem, zaniechaniem, uchybieniem lub zaniedbaniem samego
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$S¢é za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow jak i dalszych podwykonawcow i przyjmuje
wobec nich funkcje koordynacyjna.

Aby Zamawiajacy mial pelna wiedze na temat sposobu realizacji zamoéwienia,

Wykonawca zobowiazany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich informacji

dotyczacych podwykonawcoéw uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, w_tym

rowniez o zmianie lub rezygnacii z podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez prawa
do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia §19 ust. 1 pkt. 6) umowy znajduja
odpowiednie zastosowanie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Pzp (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§ 13
Zamawiajacy bedzie mial wylaczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy.
Strony ustalaja, ze z dniem przekazania i odbioru opracowan stanowiacych przedmiot
umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego, wskazanego
w 8§10 ust. 2 pkt. a) umowy na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do tych
opracowan na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslona technikag



egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostepnianie utworu w taki
spos6b, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym,

4) wykorzystywanie opracowan w celu uzyskania wszelkiej dostepnej pomocy
finansowej dla realizacji inwestycji bedacej przedmiotem opracowania,

5) wykorzystywanie opracowan w celu przeprowadzenia postepowan o udzielenie
zamoéwien publicznych zwiazanych z realizacja inwestycji bedacej przedmiotem
opracowania.

3. Jezeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przeniesie na
jego rzecz w terminie 7 dni autorskie prawa majatkowe, niewymienione w §13 ust.2
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust.2 pkt a).

4. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi
wylaczne prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

5. Wykonawca bedzie zabezpieczal i chronil Zamawiajacego przed roszczeniami, szkodami,
wydatkami, dzialaniami prawnymi lub innymi dziataniami oséb trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych Iub innych praw
wlasnosci przemyslowej zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.
W razie jakichkolwiek roszczen Zamawiajacy natychmiast powiadomi Wykonawece.

6. Zamawiajacy natychmiast powiadomi Wykonawce mna piSmie o roszczeniach
o naruszeniu praw jak w ust.1 i o procesach sadowych o naruszenie praw wszczetych
przeciwko Zamawiajacemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych
Zamawiajacemu w ramach przedmiotowej umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do ponoszenia wszelkich kosztow prawnych i innych
niezbednych, spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie,
niezwlocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciazaly Zamawiajacego.

8. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu takze innej pomocy w dzialaniach zwigzanych
z roszczeniami, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, nie wylaczajac
wspotuczestnictwa w ewentualnym postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile
bedzie to prawnie mozliwe.

§ 14
Zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Czesci 1 przedmiotu umowy, o ktérej
mowa w 8§82 pkt. a) i §3 niniejszej umowy:

1) Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiajacego — Zarski Dom Kultury

ul. Wroclawska 7 — sekretariat.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawce, Zamawiajacy nie jest

zobowiazany dokonac¢ sprawdzenia kompletnosSci, poprawnos$ci oraz jakosci wykonanej

i przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokolu przekazania/odbioru dokumentacji

nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych
opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usuniecia w przypadku ich
stwierdzenia.

Z odbioru kazdego etapu Czesci 1 przedmiotu umowy Wykonawca sporzadzi protokét
przekazania wykonanych opracowan odrebnie dla kazdej z czesSci. Za date wykonania
Czesci 1 przedmiotu umowy uznaje sie date przekazania Zamawiajacemu wszystkich
opracowan skladajacych sie na Etap I i II ww. czeSci przedmiotu umowy w ilosciach
wskazanych w §3 ust.2 pkt. 6) umowy z zastrzezeniem postanowien §14 pkt.5) umowy.
Na czas odbioru kazdego etapu, Wykonawca kazdorazowo zlozy odpowiednio wykaz
wykonanych opracowan, pisemne os§wiadczenie, ze wykonane zostaly zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami i normami i zostaja wydane w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢ oraz oswiadczenie o tym,ze dokumentacja w wersji

elektronicznej jest tozsama z dokumentacja w wersji papierowej. Wykaz opracowan

oraz pisemne oSwiadczenia stanowig integralna cze$¢ odbioru kazdego etapu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwosci lub zastrzezen
do wykonanej pracy Zamawiajacy powiadamia o tej wadliwosci Wykonawce lub wniesie
uwagi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich ujawnienia. Ujawnione wady
i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzgledni w terminie 3 dni roboczych
a w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym przez strony.

Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 10 dni kalendarzowych
liczac od daty podpisania protokotu odbioru Etapu II Czesci 1 przedmiotu umowy lub
usuniecie przez Wykonawce ujawnionych wad i wniesionych uwag w terminie
wskazanym w pkt.5) uprawnia Wykonawce do wystawienia faktury lub rachunku
za wykonanie Czesci 1 przedmiotu umowy. Fakture nalezy wystawié¢ zgodnie z zapisami
8§11 ust. 1 pkt. 1).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wskazane Wykonawcy wady
i przekazane uwagi nie zostaly usuniete lub uwzglednione w calosci Wykonawca
pozostawal bedzie w zwloce i zostana mu naliczone kary zgodnie z §19 ust.1 pkt 2)
umowy.

Jezeli zgloszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy bez prawa
do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia §19 ust.1 pkt 6) umowy znajduja
odpowiednie zastosowanie.

Postanowienia ust 1 - 8 stosuje sie odpowiednio do odbioréw kazdego etapu,
okreslonego w §3 ust.1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawnosci dokumentacji przez inny

podmiot dysponujacy stosownymi uprawnieniami.



§ 15

Zasady dokonywania odbioréw zakresu prac przewidzianych dla Czesci 2 przedmiotu

umowy, o ktérej mowa w §2 pkt. b) oraz §4 umowy:

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe,

2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior konicowy.

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac
gotowosS¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy =z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dzialan przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. O zakonczeniu robot i osiagnieciu gotowosci do odbioru konricowego Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na piSmie z uwzglednieniem terminoéw przewidzianych
w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajacy
wyznacza date irozpoczyna czynnosci odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami
§ 16 umowy.

. Jezeli w toku czynnoSci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb a takze, jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub
jezeli zostanie stwierdzony brak jakiegokolwiek dokumentu odbiorowego wymienionego w
§ 16 ust. 4- Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru.

. W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiagniecia
gotowosci do odbioru ustala sie¢ w sposob okreslony w ust. 3.

. W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru konficowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy. Postanowienia §19 ust.1 pkt 6)

umowy znajdujg odpowiednie zastosowanie.

§ 16

. Podstawa skutecznego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koiicowego, bedzie faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy

wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt) potwierdzonym przez

powolanych branzowych inspektoréow nadzoru inwestorskiego wraz z weryfikacja

i potwierdzeniem przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego

kompletnosci dokumentacji odbiorowej.

. Komisyjny odbiér konricowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgloszenia o zakonczeniu robét i osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Do skutecznego zgloszenia Wykonawca zalacza

kserokopie stron/y z dziennika budowy, z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu



robo6t i osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzeniem tego faktu przez
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz o§wiadczenie inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wg wzoru stanowiacego zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowa powykonawcza wraz 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy,
branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego i branzowego projektanta — jezeli
takie wystapity, skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, protokoly odbioru robét branzowych objetych zakresem przedmiotu
umowy, instrukcje wuzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajace z obowiazkéw wykonawcy
okreslonych w § 3 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu,

4) Oswiadczenie kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy oraz terenéw przyleglych, z ktérych
Wykonawca korzystal w celu realizacji prac.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane dla
zadania - ,wbudowano na budowie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Sali
widowiskowej ,,Luna” Zarskiego Domu Kultury w Zarach przy ul. Okrzei 35” z
podpisem i pieczatka kierownika budowy i odpowiedniego branzowego inspektora
nadzoru inwestorskiego), po jednym egzemplarzu,

0) Pozostate dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

7) Powykonawcze zestawienie rzeczowe z podzialem na branze, o ktéorym mowa
w 8§87 pkt. 17)

8) Oswiadczenie os6b pelnigcych nadzor autorski o zgodnosci wykonanych robot
z dokumentacja projektowa (dotyczy zakresu realizowanego na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce).

9) Pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzenie zlozenia zawiadomienia wlasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy zlozone na co najmniej 14 dni
przed data odbioru koncowego lub pismo od wlasciwego organu o potwierdzeniu
przyjecia zgloszenia o zakonczeniu robét budowlanych i nie wniesieniu do nich

sprzeciwu — jezeli dotyczy.

4. Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej

Umowy, uznaje sie date odbioru, stwierdzona w protokole odbioru koficowego.

S. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przyshuguja nastepujace uprawnienia:



1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad przez Wykonawce na jego wlasny koszt w terminach uzgodnionych
przez strony,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i nie uniemozliwiaja uzytkowania
wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:

a) odstapi¢ od Umowy,
b) zadac¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokoét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako
wadliwych.

§17

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnioést Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania

Umowy dla zadania, o ktérym mowa w § 2 W wWySOKOSCI ......cceeuviiiniiiiinnnnnane. formie:

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy shuzy do pokrycia roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:

1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy zostanie zwrécone (zwolnione) w ciagu 30 dni liczac od przekazania przez
Wykonawce zrealizowanego w zakresie CzeSci 2 przedmiotu umowy i przyjecia go
przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego. W przypadku wniesienia tej
wartoSci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostale 30% wartoSci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy,
shuzace do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwrocone (zwolnione) zostanie przez
Zamawiajacego w ciggu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad
i usterek, ktore wystapily w okresie rekojmi, jednak nie wczesniej niz w ciagu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi za wady. W przypadku wniesienia tej wartosci
zabezpieczenia w pieniadzu zostanie ono zwroécone wraz z odsetkami pomniejszonymi

o koszty, o ktérych mowa w pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy.



§ 18

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na wykonana dokumentacje
projektowa, stanowiaca CzeS¢ 1 oraz wykonane roboty budowlane stanowiace Cze§¢ 2
przedmiotu umowy, na okres .......... miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w okresie gwarancji do przystapienia do usuniecia
uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie robot budowlano — montazowych oraz w
zakresie pracy zamontowanych urzadzen ciagu ............ dni roboczych od zgloszenia
zdarzenia za pomoca faksu/poczty e-mail, liczac od dnia nastepujacego po dniu
zgloszenia.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje sie do bezplatnego usuniecia uszkodzen,
wad, usterek lub awarii w terminie wuzgodnionym 2z uzytkownikiem obiektu.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wykonane roboty, przez okres

zgodny z okresem udzielonej gwarancji jakoSci, jezeli okres ten jest dluzszy od okresu
rekojmi wynikajacej z kodeksu cywilnego, liczac od dnia podpisania protokolu odbioru

koncowego. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady dokumentacji

projektowej wygasaja w_stosunku do Wykonawcy wraz 2z wygasnieciem jego

odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na jej

podstawie.
4. Jezeli okres udzielonej gwarancji jest krétszy od okresu rekojmi wynikajacej z kodeksu

cywilnego to Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty,
przez okres wynikajacy z kodeksu cywilnego, liczac od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

dokumentacji projektowej wygasaja w_stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem

jego odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi za wady obiektu lub robét wykonanych na jej

podstawie.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu
rekojmi.

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:

1) wezwaé Wykonawce do niezwlocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad
albo do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstapienia do
umowy, jezeli wada jest istotna,

2) jezeli dana rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy albo odstapi¢ od umowy jezeli
wada jest istotna, bez koniecznosci kolejnego wzywania Wykonawcy do niezwlocznej

wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo do usuniecia wady,



3)

4)

jezeli wada dotyczy rzeczy, ktora zostala zamontowana, Zamawiajacy moze zadac¢ od
Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu
wymiany na wolng od wad lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego
obowiazku przez Wykonawce, Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych
czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca moze odmoéwic
demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt tych czynnosSci przewyzsza
wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytulu wykonania niniejszej umowy,

jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze zosta¢ naprawiona lub wymieniona
u Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany odebrac¢ taka rzecz i dostarczy¢ rzecz

wolng od wad na wlasny koszt.

7. Wykonawca moze odmowi¢ zadoSCuczynienia zadaniu Zamawiajacego wymiany rzeczy

wadliwych na wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci

z umowa rzeczy wadliwej w sposéb wybrany przez Zamawiajacego jest niemozliwe albo

w porownaniu z drugim mozliwym sposobem doprowadzenia do zgodnoSci z umowa

wymagatoby nadmiernych kosztéw.

8. Zamawiajacy sklada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposéb, aby

obnizone wynagrodzenie pozostawalo w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajacego

z umowy, w jakiej wartos¢ dzieta z wada pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§ 19

Stosowanie kar umownych:

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

za opoznienie w wykonaniu CzesSci 1 przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 82 i §3
umowy, w wysokosci 200,00 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych, 00/100), za kazdy
dzien opdznienia,

za opoOznienie w usunieciu wad Iub nieuwzglednieniu uwag ujawnionych,
wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji badz
rekojmi — w wysokosci 200,00 PLN brutto (slownie: dwieScie ztotych, 00/100) za
kazdy dzien opoéznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/lub
uwzglednienie uwag,

za opoOznienie w wykonaniu CzeSci 2 przedmiotu umowy, okreSlonej w82 i §4
w wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pieéset ztotych, 00/100) za kazdy dzien
op6znienia,

za kazdy dzien opo6znienia w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym
przedmiotu umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 500,00 PLN,
(slownie: piecset zlotych, 00/100) za kazdy dzien opodznienia, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w §7 pkt. 5) i 7) oraz w §20
ust.6, w wysokosci 300,00 PLN brutto (slownie: trzysta ztotych, 00/100) za kazdy

dzien opdznienia,



0) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caly przedmiot
umowy.

7) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 PLN brutto
(stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

8) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

9) =z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$S¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie,

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysiac ztotych, 00/100) za kazde
zdarzenie,

11) za nie przystapienie do usuniecia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie
rob6t budowlano — montazowych oraz w zakresie pracy zamontowanych urzadzen
w terminie okreslonym w §18 ust.2 w wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: piecset
ztotych, 00/ 100) za kazdy dzien zwloki,

12) za niewywiazanie sie z obowiazku. o ktéorym mowa w §7 pkt.25) niniejszej umowy
w wysokosci 500,00 PLN brutto(slownie: pieéset zlotych, 00/100) za kazdy dzien
opo6znienia,

13) za powierzenie wykonania czynnoSci opisanych w 87 pkt.24) osobom nie
zatrudnionym na umowe o prace w wysokosci 300,00 PLN brutto (stownie trzysta
ztotych, 00/ 100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

14) za niewywiazanie sie z obowiazku, o ktéorym mowa w 87 pkt.26) niniejszej umowy
w wysokosci 300,00 PLN brutto (stownie: trzysta zlotych, 00/100), za kazdy dzien
opo6znienia,

15) za niewywigzanie sie z obowiazku dotyczacego przedlozenia kopii umow, o ktorych
mowa w 87 pkt. 27) niniejszej umowy w wysokosci 300,00 PLN brutto (stownie:
trzysta zlotych, 00/100), za kazdy dzien opo6znienia,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego

wysokos¢é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia

wykonawcy, no co Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci

potracenia kary umownej z wynagrodzenia wykonawcy, zobowigzuje sie on do zaptlaty
kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania stosownej noty

obciazeniowej, , z zastrzezeniem art. 15 r* ust. 1 — 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczegblnych rozwigzaniach zwiazanych =z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i



5.

6.

zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pézn. zm.).
Strony =zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos§¢é kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych 2z wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 20

. Strony Umowy oswiadczaja, ze wszystkie sprawy sporne beda staraly sie rozstrzygac

we wlasnym zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zalatwienie sporu, sprawy

konfliktowe skieruja pod sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Oprocz przypadkow okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo natychmiastowego odstapienia od umowy w przypadku:

1) nie przystapienia do realizacji CzeSci 2 przedmiotu umowy w terminie 7 dni
kalendarzowych, liczac od daty przekazania terenu budowy, bez zgody
Zamawiajacego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji Czesci 2 przedmiotu umowy na okres dltuzszy niz 7
dni kalendarzowych bez zgody Zamawiajacego.

3) o ktérym mowa w § 15 ust. 6 niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu uwzgledniajacy terminy uzgodnione w
harmonogramie rzeczowo - finansowym umowy nie gwarantuje ukonczenia
przedmiotu umowy w terminie umownym,

Zamawiajacemu przyshuguje rowniez prawo odstgpienia od umowy w razie wystapienia

istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstapienia od umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzaciji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.
Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robot przerwanych oraz wykonanych ponosi
strona, ktéra odstapila od umowy, chyba ze odstapienie nastapilo z przyczyn, za
ktore odpowiada druga strona.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstapienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktoére

Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpoézniej w terminie



14 dni kalendarzowych, usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego
dostarczone lub wniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowiazany jest do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,

ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

8. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy Ilub realizacji czeSci
przedmiotu zaméwienia z powodu przyczyn, o ktéorych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie

przyshuguja roszczenia odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.

§ 21
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
okreSlonych w art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadku wystapienia okolicznosci
wskazanych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana umowy moze by¢ dokonana w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy:

a) w przypadku zawarcia umowy po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta na
skutek przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego, w szczeg6lnosci gdy oferta
zlozona przez wykonawce przekraczala mozliwosci zamawiajacego i konieczne bylo
podjecie dzialan zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych sSrodkéow
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawca, co wplynelo na
skrécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia
odwotania do Krajowej Izby Odwolawczej — w takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minal od uptywu
pierwotnego terminu zwiazania oferta do dnia zawarcia umowy,

b

—

w przypadku wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w tym sytuacji przedluzenia obowigzywania lub koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych,
niezaleznych od wykonawcy, a majacych istotny wplyw na wydluzenie okresu
realizacji umowy.
Stwierdzenie wplywu w/w okolicznoSci na termin realizacji przedmiotu umowy
nastapi na podstawie dowodéw przedtozonych przez Wykonawce, potwierdzajacych
wplyw w/w okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin
jej realizacji.
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy dla Czesci 1 przedmiotu umowy:

a) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na wydluzenie



okresu realizacji umowy, a Ww szczegbolnosci okolicznosci sily wyzszej, np.:
wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscia, w szczegdlnosci zagrazajacego bezpoSrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach
jak rowniez dzialania os6b trzecich uniemozliwiajace wykonywanie prac, ktére to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

b

-

zwloki w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia niezawinionej
przez Wykonawce.

O okolicznosciach, o ktérych mowa powyzej (lit. a) i b)) Wykonawca zobowiazany
jest powiadomic¢ niezwlocznie Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje tej czesci zamowienia, o iloS¢ dni
w ktorych te warunki wystapia.

c) przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce,

d

e

zmiany w trakcie wykonywania umowy warunkow projektowania, z powodu zmiany
przepiséw, norm lub normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy
lub

w przypadku otrzymania decyzji, zezwolenn, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja
koniecznoscia zmiany zalozenn projektowych okreslonych w opisie przedmiotu
umowy,

e) rezygnacja przez zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy lub
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie stalo sie niemozliwe 2z przyczyn niezaleznych i niemozliwych do
przewidzenia przez Zamawiajacego. W takim przypadku wynagrodzenie
przyshugujace wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym
zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione Swiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca poniost w zwiazku
z wynikajacymi z umowy planowanymi Swiadczeniami,

4. Zmiana terminu wykonania Czesci 2 przedmiotu umowy w przypadku:

a) w przypadku opéznien w opracowaniu dokumentacji projektowej (czesci 1)

przedmiotu umowy,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
wykonania umowy beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi zamawiajacy: w szczegolnosSci beda nastepstwem zwloki w przekazaniu
terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki w dokonaniu
odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedag

mogly mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy - w takim



f)

przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o
okres w jakim ww. okoliczno$ci mialy miejsce,
koniecznos¢ prowadzenia wuzgodnien z wlascicielami wurzadzen obcych lub
wlascicielami nieruchomosci skutkujacych brakiem mozliwosci rozpoczecia roboét
lub przerwaniem realizacji rob6t.
wstrzymania budowy przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, bedacym nastepstwem opoOzZnienia w
dzialaniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
w szczegoélnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydania przez
organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp. — w takim
przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o
okres w jakim w/w okolicznosci miaty miejsce.
spowodowana warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegbolnosci w przypadkach:
- kleski zywiolowej,
- uniemozliwiajacych przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,
- niewypaléw i niewybuchow,
- badan archeologicznych,
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.),
- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych,
w szczegb6lnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,
Zakonczenie dzialania w/w czynnikéw i ich ustapienie/zakonczenie zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu prze
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje tej czesSci zaméwienia, o
ilo§¢ dni w ktérych te warunki wystapia.
w przypadku wystgpienia dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie
umowy
w okreslonym pierwotnie terminie, o okres dzialania sily wyzszej oraz czas
potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,
W przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub sily
wyzszej utrudniajacej lub uniemozliwiajacej prowadzenie prac — fakt ten musi
mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakonczenie dzialania sily wyzszej lub
ustgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone

wpisem do dziennika budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora



Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
przewidzianego na realizacje tej czeSci zamoéwienia, o ilo§¢ dni w ktérych te
warunki wystapia.

g) w przypadku wystapienia okolicznosci, ktoérych nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wplyw na
wydluzenie okresu realizacji umowy,

h) w przypadku wystapienia koniecznosci realizacji robét dodatkowych, nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych
pisemnie przez obie strony.

i) w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, réowniez
istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, o ktérych mowa w § 5 ust. 5
niniejszej umowy.

j) w przypadku koniecznosci naprawy/remontu/przebudowy istniejace;j
infrastruktury technicznej stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i
potwierdzonej przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego, ktorego
wczesniejsze wykonanie warunkuje mozliwos¢ realizacji podstawowego zakresu
przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikajacy z terminu wykonania
naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury,

k) w przypadku odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
nie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych, stwierdzonych  kolizji
projektowanych obiektéw z infrastruktura istniejaca wynikajacych z odmiennego
od wynikajacego z dokumentacji projektowej wzajemnego usytuowania
infrastruktury istniejacej i projektowanej, o czas niezbedny do usuniecia kolizji i
wznowienia prac,

Przedluzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt. 2) i 3)

dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy na przedluzony termin wykonania zamdwienia, z

zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.

. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia
Prawa Budowlanego, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o ktérych
mowa w § 5 ust. 6 niniejszej umowy.

¢) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 niniejszej
umowy.

d) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci przedmiotu umowy przy

zastosowaniu innych rozwiazan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, a wynikajacych ze stwierdzonych
wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

e) w przypadku mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jakosci
i funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania

przedmiotu umowy.

. Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

a) konieczno$§¢ wykonania robo6t zamiennych, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 niniejsze]j
umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 7;

b) ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o ktérych mowa w§ 5 ust. 6
niniejszej umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 8;

c) w przypadku realizacji robét dodatkowych, o ktéorych mowa w § S5 ust. 7 niniejszej
umowy, o kwoty wyliczone zgodnie z § 10 ust. 9.

d) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT,

e) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

f) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.

. Warunkiem dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 1, 2, 3, 4, jest zlozenie wniosku

przez strone inicjujaca zmiane zawierajacego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, opis wplywu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian
dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem

sporzadzonym zgodnie z §10 ust. 7/ ust. 8/ ust. 9 niniejszej umowy.

. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany, w przypadkach okreslonych w ust. 1.

§ 22

Ze strony Zamawiajacego osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu umowy bedzie:

1.

1) Roman Krzywotulski — Dyrektor Zarskiego Dom Kultury

§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.), ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) oraz jej przepisy
wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.

1040 ze zm.), oraz inne wlasciwe do przedmiotu umowy.



Zadna ze stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowiazkéw i wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 24
Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (dwoch) jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze stron.
Integralna czescia niniejszej umowy sa w formie zalacznikow:

1) Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) dla zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynku Sali widowiskowej ,Luna” Zarskiego Domu Kultury w Zarach przy ul. Okrzei
35” — zalacznik nr 1.

2) Wzor oswiadczenia inspektoréw nadzoru inwestorskiego stanowiacy zalacznik nr 2
do umowy,

3) Wzo6r oswiadczenia projektantow stanowiacy zatacznik nr 3.

4) Wzér oswiadczenia inspektora nadzoru autorskiego stanowigcy zatacznik nr 4.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalqcznik nr 2
do umowy ZDK/DA/243/1/1/2020 zdnia ...................

Zary, dnia ......c.cooeeeiiieiiiieeiie e

Oswiadczenie inspektorow nadzoru inwestorskiego

Ja nizej podpisany pelniacy obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym pn.: ,Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej ,Luna”
Zarskiego Domu Kultury w Zarach przy ul. Okrzei 35”, realizowanym przez Zarski
Dom Kultury mna podstawie umowy ZDK/DA/243/1/1/2020 z dnia
ceescesrnrnsnsesnnsnnaneneesy, OSWiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane zgodnie
z projektem budowlanym, wykonawczym, branzowymi uzgodnieniami i warunkami
technicznymi stanowiacymi zalaczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi
specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno - prawym uprawniajacym do
rozpoczecia prac (pozwolenie na budowe, zgloszenie). Potwierdzam, ze wykonano
wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikajace z
obowigzkéw Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie ZDK/DA/243/1/1/2020 z
dnia.......cccoeeeeeiis Na podstawie badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, nad
ktorymi sprawowalem nadzér zostaly wykonane prawidlowo. Ponadto oswiadczam, ze
teren z ktorego Wykonawca korzystal w celu realizacji przedmiotu umowy zostatl
uporzadkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i
stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego niniejszego zadania i przystapienia
do uzytkowania wykonanych obiektow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy inzynieryjnej drogowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno - budowlanej

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Inspektor nadzoru inwestorskiego branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



Zalacznik nr 3
do umowy ZDK/DA/243/1/1/2020 z dnia ...................

Zary, dnia ......c.cooeeeiiieiiiieeiiee

Oswiadczenie Projektantow

Oswiadczam ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.:
»Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej ,,Luna” Zarskiego Domu Kultury w
Zarach przy ul. Okrzei 35”, realizowanego przez Zarski Dom Kultury na podstawie
umowy ZDK/DA/243/1/1/2020 z dnia ....cccceuveerrennecrennnnns , wykonana zostala zgodnie z
umowa, obowiazujacymi przepisami i normami i zostala wydana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednoczes$nie oSwiadczam, ze zakres prac objetych w przedmiarach robét i kosztorysach
wykonawczych odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie
opracowanych projektéw.

Oswiadczam, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama z dokumentacja w wersji
elektronicznej dostarczonej do Zamawiajacego.



Zalqcznik nr 4
do umowy ZDK/DA/243/1/1/2020 z dnia ...................

Zary, dnia ......c.cooeeeiiieiiiieeiie e

Oswiadczenie projektantow pelniacych nadzér autorski

Oswiadczam, jako osoba pelnigca nadzoér autorski ze roboty przy zadaniu
»Termomodernizacja budynku Sali widowiskowej ,,Luna” Zarskiego Domu Kultury w
Zarach przy ul. Okrzei 35”, zostaly zakonczone iwykonane zgodnie z projektem
budowlanym, wykonawczym, branzowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi

stanowiacymi zalaczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami

technicznymi.

L PP - projektant branzy konstrukcyjno -
budowlanej

e - projektant branzy instalacyjnej

w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

B e - projektant branzy instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych



