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PRACOWNIA     PROJEKTOWA 

     GBB  -   PROJEKT    

       68-200     Żary   , Marszów , ul. Leśna  22 
 tel.   374-10-90,  0-604-716-712.                

       

 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  

 

„ REMONT PIWNIC  I TARASU  W  BUDYNKU  

Żarskiego  Domu  Kultury  w m. Żary  przy ul. 

Wrocławskiej 7”. 

  

 

                                        
CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane 

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

ZAMAWIAJĄCY : ŻARSKI  DOM KULTURY 
 

                                          Adres      :  ŻARY 

                                          ul.  Wrocławska  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    WYKONAŁ  :   Mgr inż. Wiesław  Bogacz 
                                                           
 
 
            
 Data:  sierpień  2015 r. 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
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I.  Część  opisowa.    

1. Opis  techniczny. 

2.   Uprawnienia 
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1. Stan  istniejący  tarasu. 

2. Projekt  remontu  tarasu. 

3. Remont  piwnic. 
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5. Remont  piwnic instalacje sanitarne. 
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OPIS   TECHNICZNY . 
 

 

DANE  OGÓLNE: 

 

   - POWIERZCHNIA  PIWNICY – 214,11 m2 

   - POWIERZCHNIA TARASU  -      18,5  m2 
 

Projektuje się remont piwnicy i tarasu  zlokalizowanego  w 

m.  Żary  , ul. Wrocławska  7 . 
Remont  wykonuje  się  z  uwagi  na  zawilgocenie    ścian  piwnic  . 
Tynki  w piwnicy wielokrotnie  naprawiano  i wymieniano  jednak nie zlikwidowano  
przyczyny ich uszkodzenia  tzn.  zawilgocenia. 
W piwnicy  w pom. gospodarczym (nr 10)  wymienia się  posadzkę  cementową , 
posadzka  wykonana   w okresie  powojennym  jest  w złym stanie technicznym. 
Posadzka  tarasu wskutek  błędnego  odprowadzenia  wody opadowej   uległa  
uszkodzeniu  i  przecieka  przez  nią  woda  do pomieszczenia poniżej  
uszkadzając  strop   i ściany  i degradując  w  ten sposób  budynek. 
Izolacje pionowe  ścian zewnętrznych projektuje  się metodą  mikrofalową  z  
uwagi na to ,że  odkopywanie budynku  jest rzeczą  ryzykowną  . Metoda  
mikrofalowa  jest metoda  nieinwazyjną  i o wiele  szybszą  niż  odkopywanie 
budynku  i   izolacja pionowa  tradycyjna. 

      

 

1. PRACE  REMONTOWE  PIWNICA. 

 
W  piwnicy  projektuje  się  następujące  główne  prace remontowe  
- rozbiórka  posadzki  w pom. nr  10  zgodnie z rys. nr  3 
- skucie  tynków  ścian  i sufitów  oraz  wykonanej  w okresie po II  wojnie   
  światowej  glazury zgodnie    z  rys. nr  3. 

    - naprawa  stropów  ceramicznych  wg  technologii  Remmers  zaprawą  
      Fugen- und Ergänzungsmörtel RZ    lub równoważną  za zgodą  projektanta.   
   -  wykonanie  izolacji pionowej ścian zewnętrznej  metodą  mikrofalową  wg   
      technologii  firmy  Magnat  z  Wrocławia  lub równoważnej za zgodą  projektanta. 
   -  wykonanie izolacji  poziomej  ścian wew.  metodą  injekcji krystalicznej  wg   
      technologii  firmy  Magnat  lub równoważnej za  zgodą  projektanta. 
   -   wykonanie posadzki  w pkm. Nr  10 wg  szczegółu  A na rys. nr 3. 
    - wykonanie  tynków  renowacyjnych   na ścianach systemu  Ceresit : 
      W skład systemu tynków renowacyjnych Ceresit wchodzi tynk podkładowy 

      Ceresit CR    61, tynk specjalistyczny Ceresit CR 62 oraz szpachlówka do  

      Tynków   renowacyjnych Ceresit CR 64.  

      Dopuszcza  się  system równoważny. 
   - na suficie tynk cem.-wap. Kat  III  + jednokrotne  szpachlowanie. 

http://www.ceresit.pl/FIND/Product/130
http://www.ceresit.pl/FIND/Product/131
http://www.ceresit.pl/FIND/Product/132
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   - malowanie ścian i sufitów  farbami emulsyjnymi 2 krotnie. 
   - wymiana  drzwi  drewnianych z  desek  wraz  z ościeżnicą  drewnianą  w pom.   
     nr 10. 
   - wymiana urządzeń  sanitarnych  w  pom. nr  3  i  5. 
   - wykonanie  glazury  na ścianach w pom. nr  5. 
 

2.  PRACE  REMONTOWE  TARAS  . 

 
Prace  remontowe  na tarasie : 
Z uwagi na  okres  jesienny  wykonywania  prac  każdy wykonawca  na 
podstawie  kalkulacji  własnej  przewidzi koszt  zadaszenia  tarasu  folią  i  
ewentualnego  podgrzewania nagrzewnicami  w okresie  niesprzyjających  
temperatur . 
Pozostałe  główne  prace  do  wykonania : 
- skucie  posadzki  i cokolików 
- osadzenie  odpływów  wody deszczowej wg  szczegółu  nr  1 
- wykonanie warstw posadzki  wg  opisu  na rys. nr  3  w  technologii  PCI  lub  
  równoważnej. 
 
Płytki  na posadzkę  o  takich samych wymiarach , kolorach   i układzie  
(rozmieszczeniu)  jak  istniejące  o następujących parametrach : 
antypoślizgowość  R10 ,ścieralność  5. 
Wysokość  cokolika  15 cm. 
 
Zdjęcie z istniejącymi  płytkami  załączono   na końcu opisu technicznego. 
 

3. Inne  . 
Wywóz  gruzu  do ZZO  Marszów. 
Taras  należy  na okres  robót zadaszyć  przed  wpływem warunków  
atmosferycznych  np. konstrukcją  z  pokryciem z  folii  przeciwdeszczowej. W  
okresie  ujemnych temperatur należy  podgrzewać  temperaturę  wewnątrz 
zadaszenia  za  pomocą  nagrzewnic. 
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ZDJĘCIA  ISTNIEJĄCEJ  POSADZKI. 

 

 
 

 
 
       

Przed  wykonaniem sprawdzić  wymiary  i  ilość  elementów  z  natury 

ROBOTY  WYKONYWAĆ   ZGODNIE  Z  PRAWEM  I  SZTUKĄ  BUDOWLANĄ. 

                                             

 OPRACOWAŁ     :                                                   

 Mgr inż.  Wiesław  Bogacz                        

 Nr upr.  :  61/94/ZG                              
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INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY  ZDROWIA 

 
 

 
 

 

 

 

WYKONAŁ  :   mgr inż.  Wiesław  Bogacz 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
 

1. Zakres robót  dla całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  

realizacji  poszczególnych  obiektów :   
1.1. Zakres  robót  obejmuje  : remont  piwnicy  i tarasu  w m. Żary  przy ul. 

Wrocławskiej 7   w  systemie  tradycyjnym  uproszczonym  obejmujący  
min.: 

         - roboty  rozbiórkowe 
         - roboty tynkarskie 
         -  roboty malarskie 
         - izolacja pionowa  metoda mikrofalową. 
         - roboty ciesielskie i  instalacyjne 
 

  Kolejność  realizacji  poszczególnych  obiektów : 
 - jest tylko jeden obiekt  budynek ŻDK  przy ul. Wrocławskiej. 
 

2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych : 
Na  terenie  działki  znajduje  się  budynek ŻDK  . 

 

3. Wskazania  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu  , które   

Mogą     stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. 
Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  osób  
pracujących  na wysokościach  oraz  podczas  prac  metodą  mikrofalową.   
   

4. Wskazania  dotyczące przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas 

realizacji  robót  budowlanych  określające  skalę  i  rodzaj  zagrożeń  oraz  

miejsce  i  czas  ich wystąpienia.        
               

       Zagrożenia  mogą  wystąpić  przy : 
       Robotach rozbiórkowych ,tynkarskich , malarskich instalacyjnych  i 

mikrofalowych.  

       Skala  zagrożenia : średnia. 
       Czas  i  miejsce  ich wystąpienia :  

- czas  wystąpienia : cały okres robót. 
- miejsce  wystąpienia : okolice budowy. 

             W  poszczególnych  etapach  robót  stosować  przepisy  ogólne  i   
         szczegółowe   w  zakresie  bhp  i  ochrony  zdrowia  jakie  są  wymagane   
         przez  Polskie  Prawo . 

 

5. Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed 

przystąpieniem  do  robót szczególnie niebezpiecznych :  
- instruktaż  ogólny  na  placu  budowy  teoretyczny. 
- Omówienie  szczegółowe  mogących  wystąpić  zagrożeń. 
- Wizja  lokalna  w  miejscu wykonywania pracy  ze  wskazaniem  na  

istniejące  warunki  i  zagrożenia. 
- Zademonstrowanie  sposobu wykonania  pracy. 
- Ustalenie  miejsc  lokalizacji  sprzętu  w tym  sprzętu  podręcznego. 
- Wskazanie  dróg  ewakuacyjnych. 
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- Omówienie  sposobu  alarmowania  i  kontaktu  z  przełożonymi. 
             -    Omówienie  sposobu udzielenia pierwszej  pomocy. 

- Omówienie  sposobu  sygnalizacji  na  odległość. 
- Omówienie  sposobów  możliwie  jak  najbardziej bezpiecznego 

wykonania  pracy  dla siebie  i  osób  przebywających  w  pobliżu i  
miejscach  zagrożenia. 

- Wygrodzenie  stref   gdzie mogą  spaść  różnego rodzaju materiały , 
narzędzia  lub inne  elementy  wraz  z oznakowaniem tablicami 
ostrzegawczymi  , w razie konieczności  wybudowanie daszków  
ochronnych. 

 

6. Wskazanie  środków   technicznych  i organizacyjnych  , zapobiegających  

niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania robót  

budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  

ich sąsiedztwie  w  tym  zapewniających  bezpieczną   i sprawną  

komunikację  , umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  

pożaru,  awarii   i innych zagrożeń. 
           
           -Środki  techniczne : wyposażenie budowy  w  sprawny  sprzęt .     

- wyposażenie pracowników  w odzież  roboczą  i sprzęt  ochrony  
osobistej. 

- Wyposażenie pracowników  w środki  higieny  i środki  medyczne. 
- Środki  organizacyjne : właściwa  organizacja  pracy , prowadzenie  
      szkoleń  bhp  i ochrony  ppoż. . , właściwa  organizacja  budowy  
      ( wykonanie min. planu  organizacji  robót). 
- Wytyczenie  komunikacji wewnętrznej  na budowie  umożliwiającej  

właściwy  transport  materiałów  oraz  dostęp  do  obiektu  samochodów  
specjalnych jak wozy strażackie , karetki pogotowia   itp. 

- Utrzymywanie  dróg  komunikacji  wewnętrznej  i  zewnętrznej w  stanie  
      umożliwiający przejezdność.  
- Wyposażenie  budowy  w  środki  gaśnicze  jak : gaśnice , koce , sprzęt 

do gaszenia pożaru   itp. 
- Wykonanie zabezpieczeń  bhp jak : daszek  nad  wejściem , wygrodzenie  

strefy  niebezpiecznej  . 
- Ustawienie  pracownika  na  dole    w  miejscu  gdzie  będzie  mógł 

obserwować  przebieg  robót  i szybko  reagować  na  powstające  
zagrożenia  . 

- Wyposażenie pracowników  pracujących  na  górze  i pracownika na dole  
w  środki  łączności  umożliwiające  porozumiewanie się. 

- Wyposażenie  budowy  w aparat telefoniczny oraz  wykonanie  tablicy  z  
telefonami alarmowymi. 

- Kierowanie  pracowników  na  badania  okresowe  i  specjalistyczne. 
- Wykonanie właściwych  zabezpieczeń , barierek , oznakowań   podczas   

wykonywania  robót. 
- Inne  zabezpieczenia  konieczne dla  danego  rodzaju robót. 
 
OPRACOWAŁ  :  mgr inż.  Wiesław  Bogacz 

 


